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B.1 Popis uzemi stavby
a) Charakteristika stavebniho pozemku, zaméru akce

Predmétem projektu je uprava kuchyné se zdzemim v objektu stavajici Stfedni zdravotnické skoly
Svitavy na Purkynové ulici ¢.p.256. Jedna se o dispozic¢ni Upravy zastaralého provozu kuchyné a
navazujiciho skladového zazemi. Upravy kuchyné budou provedeny s cilem splnéni hygienickych
pozadavkl na provozy Skolniho stravovani a zajisténi spravné vyrobni praxe. Z toho divodu je
navrzeno rozSifeni prostor vlastni kuchyné za tUéelem vyclenéni jednotlivych pracovnich useki
kuchyné, premisténi skladu do prostor stavajiciho kabinetu na daném podlazi, vyména a doplnéni
casti varné technologie a vybaveni, vyména a doplnéni vybaveni skladu, doplnéni zafizovacich
predméti kuchyné, Cisté ptipravny zeleniny (hruba pfipravna v suterénu budovy byla upravena jiz
v ramci stavebnich uprav podlazi v ramci zatepleni objektu) a dalsi vyvolané navazujici upravy.

Ziizovatelem Skoly je Pardubicky kraj. Stfedni zdravotnicka $kola se nachazi ve stfedu mésta,
v klidové casti. Zajistuje celodenni stravovani pro studenty Skoly a pro studenty dalSich Skol
ubytovanych v domové mladeze. Provoz kuchyné i snavazujicimi sklady je umistén ve stfedni
casti 1. NP v ndvaznosti na prostornou jidelnu, hrubd pfipravna zeleniny v 1PP, zdzemi persondlu
kuchyné (Satna, socidlni zafizeni) ve vstupni ¢asti objektu (stavebni upravy se této ¢asti netykaji).

Pii vlastnim navrhu se vychéazelo ze zavéri jednani s provozovatelem, z prostorovych,
hygienickych a provoznich narokli na dany provoz a z prostorovych moznosti dané stavajici Casti
objektu. Dale se zohlednilo umisténi stavajicich vzduchotechnickych zakryta stavajici varné sestavy,
feSeni funk¢nich pfivoda a odvodl vzduchu, umisténi stavajicich jednotek vzduchotechniky. Vyména
technologie kuchyné a jeji dobaveni je feSeno v rozsahu pozadovaném investorem.

b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim plinem.
Jedna se o stavajici objekt, ve kterém budou feSeny drobné stavebni upravy stavajiciho objektu, bez
zasahu do nosnych konstrukci. Resena akce je v souladu s izemnim planem dané obce. Provoz stavby je
stavajici, navrzené stavebni Upravy dany provoz nenarusi, spiSe ho podstatné vylepsi a zmodernizuji. Jedna se
o vybudovani nového technického a provozniho zazemi kuchynd SZS, které je v soucasné dobé v
nevyhovujicim stavu.

¢) Udaje o souladu stzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podmiiujicich zménu v uzivani stavby.
Stavebnimi Gipravami nebude zménén tcel stavajici budovy.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky zobecnych pozZadavkii na
vyuzivané uzemi - nejsou uplatnény zadné vyjimky ani ulevy

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organii - Pozadavky dotcéenych organii jsou splneny.

) Vycet a zavéry provedenych pruzkumii a rozborii:
Na daném uzemi nebyl proveden zadny prizkum, jedna se pouze o drobné stavebni Upravy stavajiciho
objektu.

2g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii — na stavbu se nevztahuje

h) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném tGzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v tizemi



Navrzené stavebni Upravy nemaji zadny vySe uvedeny vliv. Uvazované stavebni Upravy neovliviuji
nikterak okolni stavby ani sousedni pozemky. Stavebni upravy nemaji Zadny vliv na stavajici odtokové
poméry v izemi (neméni stavajici odtokové poméry v okoli).

)

PoZzadavky na asanace, demolice, kaceni direvin — netyka se

k) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo

pozemkii uréenych k pInéni funkce lesa — netyka se

l) Uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stiavajici dopravni a tech.
infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé — netyka se

m) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice — Veskeré stavebni
upravy budou provedeny vramci jednoho stavebniho celku. Zadné dalSi investice nejsou

vyzadovany.

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Dle evidence nemovitosti se jedna o pozemky dotcené vystavbou:

Kat tizemi ¢. parcely Druh Vymeéra Zabor Vlastnictvi
pozemku parcely

Svitavy 185/1 Zastavéna 1283 | ——-- Pardubicky kraj,

-pfedmésti plocha a Komenského nam.125.
nadvofi 53002 Pardubice

0) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné bezpeé¢nostni
pasmo — netyka se, nové ochranné ani bezpecnostni pasmo nevznikne

p) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavba nema ochranna pasma, kromé ochrannych a bezpecnostnich pasem siti, ktera vsak budou
v ramci stavby fadné dodrzena.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby — Jedna se o drobné stavebni upravy ve stavajicim
objektu.

b) U&el uZivani stavby — Budova stfedni zdravotnické $koly.
¢) Trvala nebo docasna stavba - trvala

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby a
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby — neni predmétem feSeni

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organtu — Ndvrh vychdzi z podminek uzemniho planu. Stanoviska dotcenych
organt jsou zapracovany v projektové dok. - viz vykresova dokumentace.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi — neni pfedmétem feseni

g) Navrhované parametry stavby
Podlahova plocha 1NP - stavajici, beze zmén
Podlahova plocha 1NP — fe$enych prostor — 79,50 m?
Zastaveéna plocha budovy — stavajici, beze zmén



Stavajici kapacita :

Dle vnitiniho ¥adu SJ — 200 hlavnich jidel (ob&di1), celodenni stravovani - vydeje b&hem dne
- Snidané - pozadavek cca 30 ks (doplnkové jidlo)
- obédy max. 200 jidel (hlavni jidlo)
- vecefe - pozadavek cca 50-60 jidel (dopliikové jidlo)

Pozadavek provozovatele po provedeni tprav — navyseni hlavnich jidel — obédut - na 230 jidel.
Dispozi¢nimi, instalacnimi i stavebnimi Gpravami kuchyné, ptipraven a skladové Casti, vyménou Casti
technologie a jejim doplnénim o nové pracovni useky dle spravné vyrobni praxe bude mozné zvysit
stavajici kapacitu dle pozadavkii provozovatele na pozadovany pocet hlavnich jidel — obédu.

h) Zakladni bilance stavby
Celkova bilance ndarokii vSech druhii energii - tepla a teplé uZitkové vody,
Bilance potreby vody:
Nedojde k navyseni potieby vody.

Bilance odtoku odpadnich vod
Splaskova voda — nedojde k navyseni.

Dest’ova voda
Stavajici stav - beze zmén.

Bilance elektrické energie
Udaje o celkové spotebé dle CSN 33 20 00
V feSenych prostorach dojde ke zvySeni el.piikonu, ale nedojde ke zvySeni hodnoty hljistice ve
stavajicim rozvadéci RMS-1.
Soucasny hl jistic v RMS-1 je 3x100A.
Piipojka NN — stavajici a ziistane nezménéna.

Vytapéni
Stavajici stav - beze zmén.

Viduchotechnika

Kuchyné je vétrana stavajici soustavou rovnotlakého teplovzdusného vétrani se zpétnym ziskavanim
tepla. Nad varnym centrem jsou osazeny dvé nerezové digestofe, které zajistuji odvod odpadniho
vzduchu a zaroven piivod Cerstvého teplotné upraveného vzduchu do kuchyné. Nuceny ob¢h vzduchu
zajiStuje stavajici potrubni vétraci jednotka, kterd je osazena ve skladu a je vybavena deskovym
rekuperatorem tepla.

V ramci stavebnich Gprav bude stavajici vétraci soustava kuchyné zachovana.

Pii provadéni priichoziho otvoru mezi kuchyni a €istou piipravnou bude provedena demontaz a
zpétnd montaz jednoho zakrytu v misté bouracich praci (stavajici zatizeni VZT bude pted zahajenim
stavebnich praci radné zakryto). Ostatni dotcené prostory budou odvétrany okny s ovladanim z tirovné
podlahy (feSeno v ramci soub&zné samostatné akce — energeticky usporna opatieni objektu).

Plynovd zarizeni
Nedojde k navyseni potieby plynu.

i) Zakladni predpoklady vystavby - Predpokladem pro vystavbu je vybér dodavatele stavby.
Realizace stavby je planovana na 2020 az 2022.

j) Orientaéni naklady stavby — Orientacni naklady stavby — viz rozpocet.



B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Uzemni regulace nebudou fe§enymi stavebnimi Gpravami dotéeny. Kompozice prostorového fedeni dané
stavby je zvolena s ohledem na stavajici objekt Skoly, okolni zastavbu, terén a zaroven respektuje
funkéné-technické pozadavky kladené investorem. Stavba je v souladu se schvalenym uzemnim pldnem a
celkove je zachovavan ptivodni raz a ¢lenéni stavajiciho objektu skoly.
b) architektonické reSeni - kompozice tvarového fFeSeni, materialové a barevné reSeni
Predmétem fesené dokumentace objektu jsou drobné stavebni upravy stavajiciho objektu, bez zadsahu do
venkovni obalky objektu.

Nosné obvodové a vnitini zdivo stavajiciho objektu (feSenych prostor) je smiSené (kombinace
kamenného a cihelného zdiva), podlahy jsou betonové, opatiené litym terasem, keramickou dlazbou,
popt.podlahovou krytinu tvoii PVC.

B.2.3. Dispozicni a provozni ieSeni, technologie vyroby

Dispozicni feSeni stavajiciho objektu se stavebnimi Upravami v podstaté nezméni. Jednd se o
dispozi¢ni tpravy zastaralého provozu kuchyné a navazujiciho skladového zdzemi. Upravy kuchyné
budou provedeny s cilem spInéni hygienickych pozadavkd na provozy Skolniho stravovani a zajisténi
spravné vyrobni praxe. Z toho diivodu je navrzeno rozsifeni prostor vlastni kuchyné za ucelem vyclenéni
jednotlivych pracovnich tsekti kuchyné, premisténi skladu do prostor stavajiciho kabinetu na daném
podlazi, vyména a doplnéni Casti varné technologie a vybaveni, vyména a doplnéni vybaveni skladu,
doplnéni zafizovacich predmétii kuchyné, Cisté piipravny zeleniny (hruba pfipravna v suterénu budovy
byla upravena jiz v ramci stavebnich tUprav a sanaci podlazi v ramci zatepleni objektu) a dalsi vyvolané
navazujici upravy.

Ztizovatelem Skoly je Pardubicky kraj. Stfedni zdravotnické Skoly se nachdzi ve stfedu mésta,
v klidové Casti. Zajistuje celodenni stravovani pro studenty skoly a pro studenty dalSich skol ubytovanych
v domové mladeze. Provoz kuchyné i s navazujicimi sklady je umistén ve stiedni ¢asti INP v navaznosti
na prostornou jidelnu, hruba pfipravna zeleniny v 1PP, zazemi personalu kuchyné (Satna, socidlni
zafizeni) ve vstupni ¢asti objektu (stavebni Upravy se této casti netykaji).

Pti vlastnim navrhu se vychazelo ze zavéra jednani s provozovatelem, z prostorovych, hygienickych
a provoznich narokl na dany provoz a z prostorovych moznosti dané stavajici ¢asti objektu. Dale se
zohlednilo umisténi stavajicich vzduchotechnickych zakrytt stavajici varné sestavy, feSeni funk¢nich
pfivodl a odvodl vzduchu, umisténi stavajicich jednotek vzduchotechniky. Vymeéna technologie kuchyné
a jeji dovybaventi je feSeno v rozsahu pozadovaném investorem.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby — Neni pfedmétem teseni.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby
Bezpecnost uzivani stavby bude zajisténa poucenim a proskolenim uzivatell uvazovaného prostoru a
provoznim fadem.
Pii vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni ptedpisy (vyhlasky, nafizeni, zdvazné normy
apod.) v oblasti bezpecnosti prace, technickych zafizeni a v oblasti ochrany zdravi (zejména vyhl. ¢.
48/1982 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisit).

-Zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace

-Zéakon ¢. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci)

-Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.
Pii prepravé materialu je nutno dodrzovat vyhl. CUBP o bezpeénosti pii praci a provozu silni¢nich
motorovych vozidel.



Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikll od jejich nastupu do prace az po opusténi
pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na staveniSt¢ osobnimi ochrannymi
prostfedky odpovidajici ohrozeni, které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyva.

Zhotovitel stavebnich praci musi v ramci zhotovitelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Soucasti zhotovitelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi byt po dobu stavebnich praci na stavbé k dispozici. Pracovnici musi byt sezndmeni se
zhotovitelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které¢ by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob, nebo zpiisobit
provozni nehodu, ptipadné i pfiznaky takového nebezpeci je povinen pokud nemtize nebezpeci odstranit
sam prerusit praci a oznamit to odpovédnému pracovnikovi a podle moznosti upozornit vSechny osoby,
které by mohly byt timto nebezpecim ohrozeny. O pieruSeni prace v daném tseku rozhodne odpovédny
pracovnik zhotovitele po posouzeni divodu.

Pro provadéni stavebnich praci za mimotadnych podminek musi byt v projektu stavby stanoveny zasady
technickych, organizacnich a dalSich opatieni k zajisténi bezpeCnosti prace. Potfebna opatfeni urci
zhotovitel stavebnich praci pfipadné€ ve spolupraci s projektantem.

Prace v blizkosti inzenyrskych siti mohou byt konany po dohod¢ se spravci siti. Jakékoliv poskozeni musi
byt hlaSeno provozovateli sit€. V nebezpecném prostfedi nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v
dohledu nebo doslechu dalsi pracovnik.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny.
Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomicky, které jim byly pro jejich praci urceny,
dodrzovat bezpecnostni oznaceni a signaly poveérenych pracovnikti dozorem na pracovisti.

Vsechny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpeci padu musi byt zakryty nebo ohrazeny.

Zavésovani bfemen na jefdb provadi povéfeny pracovnik (vazac). Pred vlastnim zdvihem musi byt
provedena kontrola bezpecnosti nadzvednutim bfemene. Pod dopravovanymi biemeny ani v jejich
blizkosti se do ustaleni bfemene nesmi nikdo zdrzovat.

Do pracovniho prostoru stroje a zafizeni se nesmi vstupovat po dobu ¢innosti stroje.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecn¢ zajistény, aby nedoslo k ohroZeni pracovnikii a
zajmu jinych osob.

Pred zapocetim bouracich a rekonstrukénich praci musi byt vymezen ohroZeny prostor podle technologie
provadénych praci a zajiStén proti vstupu nepovolanych osob. Musi byt zajistén prizkum objektu,
inzenyrskych siti a sousednich objektt.

Stroje mize samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto ¢innost pfislusnou odbornou
zpusobilost. Stroje a technickd zatizeni mohou byt uvedena do provozu jen, odpovidaji-li prislusSnym
predpistim technického stavu.

Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeném opatieni k zajisténi
bezpecnosti prace. (Napt. dozor pracovnika energ. zavodu).

Elektricka vedeni musi byt ulozena tak, aby byla piehledna a co nejkratsi. Elektrickd zatfizeni musi byt
pred uvedenim do provozu odborn¢ provéfena a vyzkousena.

Pracovisté, stroje a technicka zafizeni s nebezpecim ohrozeni osob musi byt opatieny bezpecnostnim
oznacenim.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb, charakteristika objekti
Cela stavba bude realizovana jako jeden objekt.

a) Stavebni FeSeni
Nosné obvodové a vnitini nosné zdivo stavajiciho objektu je smisené (kombinace kamenného a cihelného
zdiva), podlahy jsou betonové, opatiené litym terasem, keramickou dlazbou, popt.podlahovou krytinu
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tvoti PVC. Provoz kuchyné i s navazujicimi sklady je umistén ve stfedni casti INP v navaznosti na
prostornou jidelnu, hruba ptipravna zeleniny v 1PP, zazemi personalu kuchyné (Satna, socialni zafizeni)
ve vstupni ¢asti objektu (stavebni Gpravy se této ¢asti netykaji).

b) Konstrukéni a materidlové ieSeni
Zalozeni objektu je provedeno na zakladovych pasech, pravdépodobné zalozenych v nezamrzné hloubce.
Jedna se o stavajici stav, bez zasahu do nosnych konstrukci objektu.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita
Objekt se nachazi ve Svitavach, kde spada do IV. sn€hové oblasti a zatiZzeni vétrem je uvazovano pro II.
vétrovou oblast.
Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny smisenym zdivem (kombinace cihelného a kamenného zdiva).
Nosné konstrukce jsou uloZzeny na zakladovych pasovych konstrukcich. Strecha - klasicka pultova,
krytina je plechova. Stavba se nenachazi v seismicky aktivnim ani poddolovaném tizemi.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni
Stavba neobsahuje zadna technologicka zatizeni.

Technické FeSeni
Technicky popis — D.1.4.1 - ZARIZENI{ ZTI
Nové rozvody vody budou napojeny na stavajici rozvod vody vedeny v chodbé. Napojeni studené a teplé
vody bude stavajici, v mistech stavajicich odbocek suzavéry. Nové bude vysazena odbocka na
cirkulacnim potrubi. Za odbockou bude mezi uzaviracimi ventily osazen vyvazovaci ventil.
Vnitini vodovod pitné vody budou z potrubi EVO PP-RCT. Pfi montazi vnitinich rozvodi je nutné
dodrzet montazni predpisy firmy. Pfi provadéni je nutno pocitat s tepelnou roztaznosti pouzitého
plastového materidlu.
Potrubi bude izolovano izolaci majici tepelnou vodivost A mensi nebo roven 0,040 W/m.K.
Tloustka izolace je navrzena dle pozadavki vyhlasky ministerstva primyslu a obchodu ¢. 193/2007 Sb.
ze dne 17. ¢ervence 2007.
Izolace bude provedena navlekovou izolaci. K uchyceni potrubi ke stav. konstrukci budou pouzity
predepsané objimky.
Na potrubi budou provadény tlakové zkousky podle CSN 73 6660 a desinfekce potrubi.

Splaskova kanalizace z kuchyné a ptipravny odvadi splaSkové odpadni vody od jednotlivych zatizovacich
predméti a je gravitacné svedena pied objekt, kde je napojena do stavajici kanalizace odvadéjici odpadni
vody do lapaku tuk.

Material potrubi — bude pouzito hrdlové kanalizacni potrubi systém KG 2000 PP odolné teplotam nad
60°C. Stoupacky a pripojovaci potrubi k zatfizovacim piredmétim z hrdlového PP systém HT. Vnitini
splaSkova kanalizace /svod S1/ bude odvétrana nad stfechu objektu. Na svodu S3 bude osazen
privzdusiovaci ventil. Montazni postupy viz montazni predpisy vyrobce.

Ve skladu nadobi bude napojen kondenzat od vzduchotechnické jednotky.

Podlahové nerezové vpusti a kanalky jsou soucasti stavby

Pied kone¢nymi zasypy bude provedena zkouska nepropustnosti vodou podle CSN 73 6760.
Pii montazi kanalizacniho potrubi je nutné zkoordinovat casovy prib¢h s dalsimi profesemi tak, aby si
nebyly navzajem na ptekazku. Pozornost je tfeba vénovat provedeni izolace u vSech prostupd.

Technicky popis — D.1.4.2 — ZARIZENI PRO VYTAPENI STAVEB

Stavajici stav - beze zmén.




Technicky popis — D.1.4.3 - ZARIZENi SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY

Silova elektroinstalace

Ve stavajicim rozvadéci RMS-1 bude provedeno odboceni pfivodniho kabelu AYKY 4Jx50 do nového rozvadéce
RMS-1.2 umisténého v mistnosti Cista pfipravna.

V feSenych prostorach kuchyné bude provedena demontaz elektroinstalace, mimo el.rozvod pro osvétleni

v mistnosti - kuchyn a sklad nadobi. Také el.rozvod pro vzduchotechniku zlstane zachovany.

V feSenych prostorach skladu kuchyné bude ponechéno stévajici osvétleni, ovliadani osvétleni bude zruseno.

Nové rozvody feSenych prostor kuchyné budou provedeny kabely CYKY v hlavnich kabelovych trasach v podlaze

s odbo&enim do stén. Ochranné pospojovani bude provedeno vodici CYA 16mm2 na novou pfipojnici pospojovani,
umisténou pod rozvadééem RMS-1. Doplfiujici pospojovani bude provedeno vodi¢i CY4mm2

V feSenych prostorach skladu kuchyné bude ponechano stavajici osvétleni, ale bude provedené nové ovladani
osvétleni, pomoci spinace a pfepinacl. Nové zasuvky budou napojeny odbocenim ze stavajiciho rozvodu v prostoru
skladu kuchyné.

Slaboprouda elektroinstalace

V objektu zlstane stavajici. V pribéhu stavby bude zajisténa ochrana slaboproudych rozvodu a po ukonceni stavby
bude provedena kontrola funkénosti.

Uzemnéni a bleskosvod
Stavajici stav, beze zmén.

Technicky popis — D.1.4.4 PLYNOVA ZARIZENI

Rozvod plynu fesi pouze upravu stavajiciho rozvodného potrubi v kuchyni, které bude demontovano a
nahrazeno novym rozvodnym potrubim plynu. Pfed vstupem do kuchyné bude na nové rozvodné potrubi
osazen HUP pro kuchyn.

Technicky popis — D.2 — VYBAVENI

Ve stavajici kuchyni je nedostatecné feSeno roz¢lenéni jednotlivych ptipravnych, pracovnich a mycich
usekll, piip. nejsou dostate¢n¢ nadimenzovany a vybaveny, chybi pfipravné a myci diezy, vylevka,
pracovni stoly pro pfipravu jednotlivych surovin, stavajici stoly a ulozny nabytek v kuchyni jsou
z nevyhovujiciho materialu. V zadni ¢asti na kuchyi navazuje sklad nadobi, vedle kuchyné je v soucasné
dob¢ umistén sklad kuchyné s ptistupem z chodby.

Predpokladané dispozi¢ni upravy kuchyné a zazemi byly navrzeny v ramci technické pomoci v r.2019 a
jsou feSeny v nékolika etapach. Vysledné uspotadani jednotlivych usekd stravovaciho provozu zajisti
plynuly pribéh a navaznost technologickych postupii a plynulost prace s vylouc¢enim nezadouciho kiizeni
Cistych a necistych tokt. Dle pozadavku investora je ¢ast spotfebiclti a vybaveni pfenesend ze stavajiciho
provozu. Veskeré nové dodavané technologické zafizeni bude v nerez provedeni ¢i jinak povrchové
chranéno s ohledem na sanitaci a zvySenou zatéz. Vypis technologického zatizeni — viz specifikace.
(D.2.2).

V ramci 1.etapy (12/2019) doslo k uprave tiseku myti stolniho nadobi, namisto staré mycky nadobi byla
provizorné nainstalovana nova kompletni myci linka (odkladaci stil, vstupni stil, prichozi mycka,
vystupni stiil) se zvySenym zadnim oplasténim do vysky cca 1,5m nad podlahou, ¢imz bylo zajisténo
prostorové oddeleni uisekti pro myti nadobi a vydeje jidel.

V ramci 2.etapy probéhnou hlavni stavebni a instalacni upravy, vznikne novy tisek pro myti kuchyiského
nadobi v¢. umyvadla a nové vylevky. Dale je navrzeno propojeni stavajici kuchyné se sousedni mistnosti
(stavajici sklad potravin), kde jsou navrzeny dva nové useky - Cista pfiprava masa a vajec s provoznim
dfezem a Cista pfiprava zeleniny s provoznim diezem, doplnéno bude umyvadlo. V navaznosti na kuchyni
zustane zachovan sklad nadobi. S ohledem na navrzeny prichod mezi kuchyni a novou ¢istou ptfipravnu,
sohledem na stav a stafi stdvajici varné technologie a umisténi stavajiciho funkéniho nerezového
odsavaciho zakrytu je navrzena vymeéna smazici panve, do varné sestavy ke sporadku je navrzeno i
doplnéni oto¢ného napoustéciho raminka na studenou vodu. Zruseny sklad potravin bude pfemistén do
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prostoru uvolnéného kabinetu v blizkosti kuchyné s novym zdsobovacim vstupem ze dvora objektu
(realizovéano v ramci soub&€zné samostatné akce — energeticky usporna opatieni objektu).

V dalsi etapé probéhne vymeéna stavajicich nevyhovujicich pracovnich stolii a tloznych skiin¢k pro tisek
ptipravy tést a pripravy pomazanek a druhych veceii v prostoru kuchyné¢ za pracovni nerez stoly s
policemi, zavésné nerez tlozné skiiiky, stolové nastavce apod..

V ramci posledni etapy je pfedpokladand vymeéna stavajici vydejni technologie, navrzen je novy vydejni
nerezovy vyhfivany vozik velikosti 3xGN 1/1 a dva pojizdné vyhfivané jednotubusové nerezové
zasobniky talifti a misek.

Hruba pfipravna zeleniny je stavebné oddé€lend, umisténa v 1PP, upravena byla jiz v ramci stavebnich
uprav a sanace zdiva suterénu vramci samostatné akce provadéni energeticky uspornych opatieni
objektu. Je vybavena stavajici skrabkou brambor a nerezovou pracovni plochou s dfezem. Do hrubé
ptipravny bylo doplnéno umyvadlo. Vy¢lenéna je plocha s dfevénym roStem pro skladovani brambor.

b) vyc€et technickych a technologickych zarizeni
Vycet technickych zafizeni viz ad. a), technologicka zatizeni nebudou fesena.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni
Dle pozadavku investora neni pfedmétem feseni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
a) Kkritéria tepelné technického hodnoceni

Nejsou predmétem feSeni. PENB neni soucasti dokumentace — nemusi byt feSen, jelikoz se
v ramci feSené akce v zadném piipadé neméni 25% stavajici obalky budovy. Jedna se pouze o drobné
stavebni Upravy stavajiciho objektu, bez zasahu do nosnych konstrukci objektu a bez zasahu do obalky
objektu.
b) energeticka narocnost stavby
Neni predmétem feSeni.
¢) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii
Neni predmétem feSeni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi. Zasady
feSeni parametri stavby (vétrani, vytiapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod.) a dale
zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s NV ¢€.361/2007 Sb., ve znéni NV ¢.68/2010 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancti pti praci, NV €.6/2003 Sb., kterym se stanovi
hygienické limity pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nekterych staveb, NV ¢.272/2011 Sb. O
ochrané zdravi pfed nepiiznivymi t€inky hluku a vibraci.
Vhodné mikroklimatické podminky budou vytvoreny takto:
- Vytapéni vsech prostor na pozadované teploty - vypodtové vnitini teploty dle CSN EN 12831
stavajicimi radiatory v¢. stavajiciho ovladani a regulace (IRC).
- Vyrobni prostory jsou vétrany dle hygienickych predpisi. Kuchyn pomoci stavajiciho vykonného
vzduchotechnického zatizeni, ostatni prostory pfirozen¢ okny. V novém skladu kuchyné bude vyklapéci
nadsvétlik nad vstupnimi dvefmi feSen pomoci pakového mechanismu ovladaného z urovné podlahy.
Okna kuchyné a ptipravny slouzici k vétrani budou mit otevirani dosazitelné z urovné podlahy a budou
opatfeny sitémi proti hmyzu (feSeno v ramci soubézné samostatné akce — energeticky usporna opatieni
objektu).
- Osvétleni pracovnich prostori je zajisténo prirozené okny, umélé osvétleni bude splnovat pozadavky
piislusnych norem - hladina osvétlenosti je stanovena dle CSN-EN 12-464-1.
Pozadavek osvétlenosti : kuchyn a ptipravny -500 Ix, sklady — 200 Ix.
- Stavebni feSeni respektuje pozadavky provozu na snadnou sanitaci a zvySenou dezinfekci - obklady,
dlazby apod.
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- Hladina hluku v navrZzeném provozu dodrzi limity NV ¢.272/2011 Sb.
- Objekt je napojen na vetejny vodovod, splaskové a destové odpadni vody — jedna se o stavajici stav,
beze zmén.
- Odpady budou likvidovany dle mistnich zvyklosti svozu komunalniho odpadu. Ttidény odpad bude
likvidovan do kontejnerti v blizkosti objektu.
- ptevazné smésny komunalni odpad (kategorie 20 03 01),
- biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven (kategorie 20 01 08),
- tfidény nekontaminovany odpad urceny k recyklaci — odpadni obaly
— papirové a lepenkové obaly (15 01 01),
- plastové obaly (15 01 02),
- kovové obaly (15 01 04),
- sklenéné obaly (15 01 07)
- dfevéné obaly (1501 03)

Odpady budou ukladany do kontejnerti na piislusném misté v blizkosti objektu a pravidelné odvazeny
povétenou firmou k recyklaci ¢i vhodné likvidaci dle smluvnich vztahii. Jedna se ostatni odpady.
Splaskové vody jsou svedeny do mistni kanalizace mésta — stavajici kanaliza¢ni ptipojka.

Stavebni a demoli¢ni odpady jsou feseny v kap.B.8 - Zasady organizace vystavby - odst.h.

Oslunéni

Oslunéni objektu je dano stavajicim stavem, beze zmén. Oslunéni neni tieba fesit. Nejedna se o prostory
urcené k bydleni, ale jedna se o technické a provozni zazemi kuchyné.

S ohledem na okolni zastavbu nedojde k ovlivnéni stavajici zastavby. Lze tedy konstatovat, Ze z hlediska
oslunéni nedojde ke zméné stavajiciho stavu.

Odpady béhem vystavby - bude se jednat o bézny odpad z vystavby objektli — odpadni papir,
drevo, Zelezo a smésny stavebni odpad. Odpady charakteru N budou v obdobi vystavby vznikat pouze
v malych mnozstvich. Bude se jednat zejména o odpad znanaSeni natérovych hmot a obaly od nich,
zbytky kabelt apod. Pfi nakladani s odpady, které vzniknou v disledku stavebnich praci, se bude
zhotovitel tidit zdkonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhlaskou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady. Vznikly odpad na stavbé bude ve smyslu vysSe uvedené legislativy a na zakladé dohod
ucastnikll vystavby prubézné likvidovan. Odpadovy material bude pribézné odvazen na fizenou skladku.
Odpady béhem provozu — stavajici beze zmény (bézny komunalni a tfidény odpad). Pfi stavbé musi byt
dodrzeny pozadavky pftislusnych hygienickych ptedpist, zejména v otazkach hlucnosti, prasnosti,
naruSeni stavajici zelené, obtézovani okoli, znecistovani komunikaci apod. Stavba nebude mit po
realizaci zasadni negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavbou dotcené pozemky a prostory budou uvedeny
do puvodniho stavu. Stavebni technika bude kontrolovana s ohledem na ptipadny tnik ropnych latek a
produktti. Pokud nelze s ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabranit znecisténi komunikaci,
budou tyto mechanicky, pfipadné manualné, priibézné cistény. Vliv hluku - jedna se o drobné stavebni
upravy. Veskeré prace budou probihat tak, aby nebyl rusen noc¢ni klid a tak, aby nebyly piekroceny
hygienické limity pro denni dobu a no¢ni dobu.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pi'ed negativnimi u¢inky vnéjSiho prostiredi
— Ochrana pied pronikanim radonu 7 podloZi
- Neni pfedmétem feSeni.
— Ochrana pred bludnymi proudy
Netyka se
— Ochrana pred technickou seismicitou
Netyka se
— Ochrana pied hlukem
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Neni predmétem feSeni. Jednd se o stavajici objekt, ve kterém budou feSeny pouze drobné stavebni
upravy. Realizovanim jednotlivych stavebnich uprav nedojde ke zvySeni hladiny hluku nad pfistupnou
mez a neni tfeba fesit opatieni proti hluku.

Navrzené Gpravy tuto problematiku nefesi a s ohledem na polohu stavby ani fesit nemusi. Hladina
hluku v navrzeném provozu dodrzi limity NV ¢.272/2011 Sb. Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku jsou
uréovany podle polohy a povahy stavby.

— Protipovodiiovd opati‘eni — Nejsou predmétem feSeni.
— Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Stavba nemé pozadavky na ostatni ti¢inky.

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

ZT1
Stavajici, beze zmén.

Plynovod
Stavajici, beze zmén.

Elektro
Rozvody elektro budou napojeny ze stavajiciho rozvadéée RMS-1 umisténého na chodbé - pted kuchyni.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

ZT1
Ptipojka vody - Stavajici, beze zmén. Nedojde k navyseni spotieby vody.
Ptipojka kanalizace - Stavajici, beze zmén. Nedojde k navyseni mnozstvi odpadnich vod.
Destova kanalizace — Beze zmény.
Piipojka NN — stavajici. Na zakladé vSech dostupnych informaci nedojde v ramci fesené akce k potiebé
ménit el.pfipojku.

ReSena stavba nezahrnuje technologické zatizeni. Piipojky plynu, vody a elektro jsou stavajici,

beze zmén.

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho FeSeni

Zustava stavajici beze zmen.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Objekt je napojen na stavajici vefejnou dopravni infrastrukturu. Napojeni zlstava stavajici.
Dopravni infrastruktura daného uzemi nebude nijak ovlivnéna.

¢) doprava v klidu

Zustava stavajici.

d) pési a cyklistické stezky

Neni tfeba fesit.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aiprav
5.1 Terénni upravy
Stavajici, beze zmén.
5.2 PouZité vegetacni prvky
Nejsou predmétem feseni.
5.3 Biotechnicka opatieni
Zustavaji stavajici. Navrzené upravy tuto problematiku nefesi.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
6.1 Vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
odpady
Stavba nebude mit béhem své realizace ani za provozu zadny negativni vliv na zivotni prostiedi.
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Po dobu vystavby musi byt respektovany vSechny zakony a vyhlasky vztahujici se k zivotnimu
prostiedi a to predevs§im:

- Zékon €.258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi

- Natizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych pfedpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi. Doporucujeme pii vybéru dodavatele stavby vzit v tvahu uroven strojniho vybaveni
vybirané organizace (stafi a typy stavebnich strojl, zkuSenosti z praxe v této otdzce) vcetné atestil
materiali dodanych subdodavateli.

Veskeré odpady z ¢innosti pii vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu uréenych mistech a
takovéto chovani dokladovat objednateli a dal$im kompetentnim organim, které si to vyzadaly ¢i
vyzadaji.

Pti realizaci uvedené stavby bude hospodafeni s odpady fesit plivodce odpadu (v dobé vystavby
zhotovitel stavby, po pfeddni do provozu spravce komunikace) v souladu s platnou legislativou.
Pivodce odpadu je povinen odpady zatazovat podle Katalogu odpadd (vyhlaska ¢. 93/2016 Sb.) a
odpady, které nemiize sdm vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li
odpady vyuzit, potom je plvodce povinen zajistit zneSkodnéni odpadii. V ptipadé nebezpecnych
odpadt je nutné dodrzovat vyhlasku ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Na stavbé nebude dochézet k manipulaci s odpady — 17 06 05 — stavebni materialy obsahujici azbest.

ochranu proti hluku a vibracim
Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichZ hlucnost neptekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédCeni. Pii provozu
hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na
hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecit ochranu pasivni (kryty, akustické
zastény apod.).
Stavebni prace a doprovodna ¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim
vlady ¢. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto zakonem.
Po uvedeni stavby do provozu se nepiedpoklada nariist provozu silni¢nich vozidel v dané oblasti. NarGst
dopravy se feSenou akci nijak nezvysi.

ochranu vod a pudy
Stavebnimi Gpravami nedojde k ohroZeni podzemnich vod a ptdy.

ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostiedkii produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich strojii se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
moznou miru. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor.

ochranu proti zneci§téni podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zpisobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod. Jedna se zejména
o vhodny zptsob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch
stavenisSte.

6.2 Vliv stavby na piirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin
a Zivoclichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Tato stavba nebude zasahovat do ekologickych funkci a vazeb v krajin¢. Nebudou ohrozeny rostliny
ani zivoc¢ichové. I po provedenych tipravach zlistava nezmeénén stavajici stav.

6.3 Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Navrhovana stavba nema vliv na soustavu téchto chranénych izemi.
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6.4 Navrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjiSt' ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Navrhovana stavba nevyzaduje posouzeni EIA (Environmental Impact Assessment].

6.5 Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich piedpisii - Nejsou navrzena zadna ochranna ani bezpecnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavkii z hlediska plnéni tikoli ochrany obyvatelstva — Neni tieba fesit.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) Poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

- Voda a elektfina budou odebirany provizornim napojenim z feSeného objektu. Dodavku
rozhodujicich hmot zajisti vybrany zhotovitel.
b) Odvodnéni staveni$té — stavajici zptisob odvodnéni stavenisté ziistava nezménén.
) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu - napojeni stavenisté na
stavajici dopravni a technickou infrastrukturu neni zménéno. Stavenis§t€é zahrnuje zpevnénou plochu
(parkovisté) pred uvazovanym prostorem stavebnich liprav je napojeno na stavajici okolni komunikace a
zpevnéné plochy.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nebude mit vliv na okolni stavby ani pozemky.
e) Ochrana okoli staveniS§té a pozadavky souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin —

Asanace, demolice ani kaceni dievin z hlediska zajiSténi stavenist¢ se nepfedpoklada. Stavenisté bude

radn¢ oznaceno.

) Maximalni do¢asné a trvalé zabory — Trvalé zabory pro staveni$té nebudou. V co nejveétsi mite
bude vyuzito stavajicich prostor objektd investora, kde v malém rozsahu Ize skladovat stavebni
material. VétSina materiall bude muset byt dovazena z meziskladu, ktery si zajisti dodavatel a
ihned bude vyuzit do konstrukce.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy — neni tieba fesit

h) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

Odvodnéni staveniSté ani feSeni odpadnich vod v pribéhu bouracich praci neni tfeba nijak
specificky fesit, jedna se o stavajici objekt. Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu je po
stavajici komunikaci. Odstrafiovani stavby bude mit ¢asteény vliv na provoz po komunikaci v
bezprostiedni blizkosti stavby. Stavebni a demoli¢ni odpady a materidly budou likvidovany dle
platné legislativy. Veskery odpad vznikly pii stavbé bude odvazen na schvalenou skladku dle
moznosti a volby vybrané¢ho zhotovitele. Nejblizsi vefejné dostupna komeréné provozovana skladka
je ve vzdalenosti cca 10 km. Jedna se o inertni odpad - stavebni sut’ — dle zakona o odpadech ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalSich zdkonl ve znéni navazujicich zakont.
Zat¥idéni odpadii bude provedeno dle vyhl. MZP ¢&. 93/2016 Sb. kterou se vydavéa Katalog odpadii a
383/2001 Nakladani s odpady.:
17 — Stavebni a demoli¢ni odpady, a to:
15 01 — Obaly odpadni — papir, lepenka, plast, dievo, kov (15 01 01 az 1501 04)-O
17 01 — Beton, cihly, tasky a keramika, pfip. jejich smési nebo odd¢€lené frakce
(170101 az1701 03,1701 07)-0O
17 02 — Dtevo, sklo a plasty (17 02 01 az 17 02 03) - O
17 04 — Kovy — zelezo a ocel, smésné kovy, kabely ostatni - neuvedené pod 17 04 10
(1704 05,1704 07,1704 11)-0O
17 05 — Zemina, kameni ostatni — neuvedené pod 17 04 03 (17 05 04) - O
17 06 — Izola¢ni materidly a stavebni materialy (17 06 05 — stav.materialy obsahujici
azbest) - N
Izolaéni materialy ostatni - neuvedené pod 17 06 01, 17 06 03 (17 06 04) - O
17 09 — Jiné stavebni a demoli¢ni odpady — smésné ostatni — neuvedené pod 17 09 01,
1709 02,1709 03 (1709 04) - O
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20 01 — Vyftazené elektrické zatizeni (20 01 35) - N
20 03 — Ostatni komunalni odpady — smésny (20 03 01) - O
Veskery ,,ostatni* odpad vznikly pii stavbé (stavebni sut’, dfevo, sklo, plasty, kovové stavebni prvky,
kabely souvisejici se stavebni Cinnosti apod.) bude vytfidén a uloZen ve vyhrazenych kontejnerech v
ramci staveni$té. Stavebni sut’ bude odvazena na schvalenou skladku, pfipadné recyklovana, dle moznosti
a volby vybrané¢ho zhotovitele a odevzdavana firmé poveéfené k recyklaci ¢i vhodné likvidaci.
Predpoklada se, ze cihly a beton budou po rozdrceni pouzity jako recyklat, dievo po odstranéni kovovych
prvkd bude vyuzito na otop. Nejblizsi vefejné dostupna komeréné provozovana skladka je ve vzdalenosti
cca 10 km. Vykopova zemina zde nebude. Nebezpeény odpad bude v ramci bouracich praci separovan a
uloZen ve vyhrazeném kontejneru (vytazené vybojky, odpadni barvy, znecisténé odpadni obaly apod.) a
odevzdavan firm¢ povéfené k vhodné likvidaci. Shromazd’ovaci mista nebezpecnych odpadi budou
oznaCena piislusSnymi Stitky a identifikacnimi listy, zabezpeCeny proti neopravnéné manipulaci a
ptipadnym Uniktim znecist'ujicich latek.
Likvidaci odpadt z vystavby zajisti stavebni firma, pfi kolaudaci budou piedlozeny doklady o
likvidaci téchto odpadd.

Zakladnim podkladem pro posuzovani je zdkon €. 185/2001 Sb., o odpadech. Zatfidéni odpadl

bude provedeno dle vyhl. €.93/2016 Sb. kterou se vydava Katalog odpadii.

17 — Stavebni a demoli¢ni odpady

17 01 — Beton, cihly, tasky a keramika (17 01 01 az 17 01 03)

17 02 — Dtevo, sklo a plasty (17 02 01 az 17 02 03)

17 04 —Kovy (17 04 05 a 17 04 07)
V ramci navrzenych bouracich praci se nebude manipulovat s azbestem. Ve stavajicich konstrukcich se
nepredpokladaji Zadné materialy s obsahem azbestu.

Predpoklddané druhy a mnozstvi odpadl, snimiz bude v pribéhu stavebnich praci nakladano
(dle ptedlozené zadosti):

Katesorie Odhadované | Zpisob
Katalogové ¢islo odpadu a nazev odpadu g mnoZzstvi nakladani
odpadu
odpadu s odpady
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly (0] 0,1t REC
15 01 02 Plastové obaly (0] 0,2t REC
17 01 02 Cihly o 0,2t SKL/REC
17 02 01 Dtevo 0) 0,05t ENV
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod cCislem 17 0 0t SKL/REC
03 01
17 04 05 Zelezo a ocel 0] 0,05t REC
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 o 0,1t SKL/REC
0503
17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 0,1
0601a170603 © SKL/REC
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry 0,1t
neuvedené pod Cislem 17 08 01 0 SKL/REC
17 09 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady 0,1t
neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a (0] SKL/REC
17 09 03
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20 03 01 Smésny komunalni odpad 0] 0,1t SKL

Pozn.: Pismeno N znaci nebezpecny odpad, Pismeno O oznacuje odpady. Zkratka REC znaci recyklaci
materidlu k dalsimu vyuziti, zkratka EKOL oznacuje ekologickou likvidaci nebezpecnych odpadii, zkratka
SKL oznacuje predani odpadu oprdavnéné osobé k ulozeni na skladce, zkratka ENV energetické vyuziti
odpadii.

i)  Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin — Netyka se.

j) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé — Vliv stavby na Zivotni prostiedi je posuzovan dle
zak. ¢. 100/2001 Sb. Stavba vytvaii unosné zatizeni uzemi navrzenou stavbou a ¢innosti, pfi
které nedojde k poskozeni zivotniho prosttedi, ani nebudou vytvoieny negativni vlivy zdravotni,
socialni a ekologické na obyvatelstvo.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Béhem vystavby je zhotovitel povinen pouzivat pouze techniku v fadném technickém stavu, respektovat
nocni klid (pfedpoklada se prace v jedné sméné). Pouzité technické prostiedky musi plné
respektovat parametry stdvajicich mistnich komunikaci, aby nedoSlo k jejich poskozeni.
Komunikace musi zdstat Cisté a nesmi byt na nich omezovan provoz. Po dokonceni stavby by
realizovana stavba neméla mit jiz zadny negativni uc¢inek na své okoli.

Soucasti provadéci dokumentace bude plan BOZP pfi praci na stavenisti. Pfi projektovych pracich nebyl
zjistén vyskyt azbestu. Pti provadéni a zjisténi azbestu je nutné postupovat dle BOZP a dle § 41
7.¢.258/2000 Sb., Zakon o ochrané veiejného zdravi a 0 zméné€ nékterych souvisejicich zakont).

Pii vystavbé je nutné dodrZzovat vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, nafizeni, zdvazné normy

apod.) v oblasti bezpecnosti prace, technickych zafizeni a v oblasti ochrany zdravi (zejména vyhl. ¢.

48/1982 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisit).

-Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace
-Zakon ¢. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo

poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci)

-Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Pii prepravé materialu je nutno dodrzovat vyhl. CUBP o bezpeénosti pfi praci a provozu silni¢nich

motorovych vozidel.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do prace az po opusténi

pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na staveniSt¢ osobnimi ochrannymi

prostfedky odpovidajici ohrozeni, které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyva.

Zhotovitel stavebnich praci musi v ramci zhotovitelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi

bezpecnosti prace. Soucasti zhotovitelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery

musi byt po dobu stavebnich praci na stavbé k dispozici. Pracovnici musi byt sezndmeni se
zhotovitelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které¢ by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob, nebo zpiisobit

provozni nehodu, ptipadné i pfiznaky takového nebezpeci je povinen pokud nemutize nebezpeci odstranit

sam prerusit praci a oznamit to odpovédnému pracovnikovi a podle moznosti upozornit vS§echny osoby,
které by mohly byt timto nebezpecim ohrozeny. O pieruSeni prace v daném tseku rozhodne odpovédny
pracovnik zhotovitele po posouzeni divodu.

Pro provadéni stavebnich praci za mimotradnych podminek musi byt v projektu stavby stanoveny zasady

technickych, organizacnich a dalSich opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace. Potfebnad opatfeni urci

zhotovitel stavebnich praci pfipadné€ ve spolupraci s projektantem.
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Prace v blizkosti inzenyrskych siti mohou byt konany po dohod¢ se spravci siti. Jakékoliv poSkozeni musi
byt hlaSeno provozovateli sit€. V nebezpecném prostfedi nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v
dohledu nebo doslechu dalsi pracovnik.
Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny.
Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomicky, které jim byly pro jejich praci urceny,
dodrzovat bezpecnostni oznaceni a signaly poveérenych pracovnikti dozorem na pracovisti.
Vsechny otvory na stavenisti, kde hrozi nebezpeci padu musi byt zakryty nebo ohrazeny.
Pied zapocetim zemnich praci musi byt zajistén ze strany zhotovitele v prostoru téchto praci prizkum
vSech prekazek a odpovédnym pracovnikem jejich vyznaceni na terénu zejména tras podzemnich vedeni
inzenyrskych siti, které pisemn¢ odevzdal zadavatel pii pfedani staveniste.
Piipadné vjezdy do objektli musi byt opatfeny piejezdy se zabradlim a oznacenim dovolené tinosnosti a
rychlosti. Do vykopti musi byt zajistén bezpecny sestup po zebiiku apod.
Zavésovani bfemen na jefdb provadi povéfeny pracovnik (vazac). Pred vlastnim zdvihem musi byt
provedena kontrola bezpecnosti nadzvednutim bfemene. Pod dopravovanymi biemeny ani v jejich
blizkosti se do ustaleni bfemene nesmi nikdo zdrzovat.
Do pracovniho prostoru stroje a zafizeni se nesmi vstupovat po dobu ¢innosti stroje.
Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecn¢ zajistény, aby nedoslo k ohroZeni pracovnikii a
zajmu jinych osob.
Pted zapocetim bouracich a rekonstrukénich praci musi byt vymezen ohrozeny prostor podle technologie
provadénych praci a zajiStén proti vstupu nepovolanych osob. Musi byt zajistén prizkum objektu,
inzenyrskych siti a sousednich objektt.
Stroje mlze samostatné obsluhovat pouze pracovnik, které ma pro tuto Cinnost pfislusnou odbornou
zpusobilost. Stroje a technicka zafizeni mohou byt uvedena do provozu jen odpovidaji-li ptrisluSnym
predpistim technického stavu.
Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahdjeny az po provedeném opatieni k zajisténi
bezpecnosti prace. (Napt. dozor pracovnika energ. zdvodu)
Elektricka vedeni musi byt ulozena tak, aby byla piehledna a co nejkratsi. Elektrickd zatizeni musi byt
pted uvedenim do provozu odborné provéiena a vyzkousSena.
Pracovisté, stroje a technickd zafizeni s nebezpeCim ohrozeni osob musi byt opatfeny bezpecnostnim
oznacenim.
1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Bezbariérové feseni dotéeného objektu neni feseno.
m)  Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni
Veskera doprava na staveni§t¢ bude probihat po vefejnych komunikacich. Bude feSeno dohodou
vybraného zhotovitele s uzivatelem.
n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatieni proti u¢inkim vnéjSiho zatiZeni prostiedi pii vystavbé apod.
Je nutné bezpodminecn¢ dodrzovat noc¢ni klid. Bude feSeno dohodou vybraného zhotovitele s uzivatelem.
Uvazované stavebni upravy nevyzaduji specialni podminky pro provadéni.
0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Predpokladana lhtita vystavby je 24 mésicil.
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