
KIP spol.s r.o. LITOMYŠL 
     projektová a inženýrská činnost IČO 15036499 

    Toulovcovo nám.156, Litomyšl 570 01  
     tel.: 737913035, e-mail: tmejova@kip.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavba            :  ÚPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ – SZŠ SVITAVY  
 
Místo stavby  :  SVITAVY, PURKYŇOVA 256/9, 568 02 SVITAVY   
 
Investor         :  SZŠ SVITAVY, PURKYŇOVA 256, PURKYŇOVA 256/9, 568 02 
SVITAVY   
 
Stupeň           :  DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR 
ZHOTOVITELE   
 
Vedoucí zakázky             :  ING. PAVLA TMEJOVÁ  
 
Zodpovědný projektant   :  PAVEL BARTOŇ  
 
Vypracoval                      :  PAVEL BARTOŇ   
 
Datum        :  02/2020                                                       zak.č. :  3291 – 63 



 
 
D.1.4.3.1 Technická zpráva dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., ve znění vyhl.62/2013 Sb., 
dle požadavků ČSN 332000, doplňující výkresovou část. 
 
1.1   Výchozí podklady, výpis použitých norem 
Projektová dokumentace je zpracována podle podkladů a požadavků investora, podle podkladu 
stavební dokumentace, ostatních řemesel, podle platných předpisů a norem ČSN-IEC, zejména ČSN 
332000 a norem souvisejících a norem dále vypsaných ve zprávě. 
Dalším podkladem pro zpracování dokumentace byla revizní zpráva Radka Štelčíka - elektroinstalace 
hlavní budovy. 
 
1.2   Napájecí rozvod,napájecí soustava, způsob ochrany před úrazem el.proudem podle ČSN 33 
20 00 
Nová elektroinstalace: 
3 PEN  AC 50Hz   400V/TN-C 
3 NPE  AC 50Hz   400V/TN-S 
Ochrana automatickým odpojením od zdroje. 
 
1.3   Stupeň důležitosti dodávky el.energie, provozní režim  
Dodávka el.energie ve standardním režimu, provozní režim trvalý. 
 
1.4   Energetická bilance instalovaného a maximum současného příkonu(bilance energií) 
Údaje o celkové spotřebě dle ČSN 33 20 00 
P instalovaný činí              = osvětlení 1kW 
    = technologie kuchyně, čisté přípravny, skladu kuchyně 52kW 
    = el.kotel(výhled-rezerva) 21kW 
                 = ostatní spotřebiče 3kW 
Současnost odběru                     = 0,6   
Maximum současného příkonu pro odběr činí    
     = 46,8 kW 
Jmenovitý proud pro odběr   = 69A/3 při cos fí 0,98 
Stávající jmenovitý proud jističe v RMS-1.2 = 3x80A. 
 
1.5   Zabezpečení hlavních energií 
Energetické napojení je provedeno ze stávajícího rozvodu školy a nebude měněno. 
 
1.6  Způsob měření spotřeby el.energie 
Měření odběru el.energie zůstane stávající, mimo řešené prostory. 
 
1.7   Provozní údaje pro jednotlivé prostory  
Řešení rozvodů bude provedeno podle ČSN-IEC 332000 a norem souvisejících, budou prováděny 
pravidelné revizní prohlídky, ve stanovených lhůtách. 
 
1.8   Popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému 
1. Způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť a venkovní rozvody 
Zůstane stávající. 
2. Způsob řešení náhradních zdrojů 
Náhradní zdroj nebude řešen. 
3. Popis technického řešení osvětlovací soustavy 



V prostou kuchyně, skladu nádobí a skladu kuchyně zůstane stávající. V čisté přípravně bude 
provedeno nové celkové osvětlení.   
Hodnoty Em jsou uvedeny na výkrese. 
 
A - Zářivkové svítidlo prachotěsné, pro osvětlení veřejných prostor 2x36W, na řetízkový závěs 
      Krytí - IP66  
      Předřadník - EP- elektronický 230V/50Hz 
      Těleso - Obdélník, plast  
      Kryt - Plastový materiál PS 
      Připojení - Bezšroubová třípólová svorkovnice do 2,5mm2, smyčkování 
      Rozměry - š.132xd.1590xhl.110mm  
      Zdroj - Lineární zářivková trubice T26/G13 58W/4000K/5200lmn    
 

 
 
5. Popis tech. řešeni elektroinstalace dle ČSN 33 20 00 
Světelné rozvody 
V prostou kuchyně a skladu nádobí zůstanou stávající. V prostoru skladu kuchyně zůstane stávající 
osvětlení, ale bude provedeno nové ovládání pomocí nového vypínače a přepínačů. 
Nové rozvody budou provedeny kabely CYKY v hlavních kabelových trasách vedených 
v podlaze, s odbočením do zdi a pod omítku. 
Zásuvkové, technologické rozvody 
Stávající el.zařízení budou demontována, mimo el.zařízení vzduchotechniky. 
Nové rozvody budou provedeny kabely CYKY v hlavních kabelových trasách vedených 
v podlaze, s odbočením do zdi a pod omítku. Na pracovním stole uprostřed kuchyně bude umístěna 
provozní dvouzásuvka, ke které bude proveden rozvod po konstrukci stolu. 
Zásuvky a silové vypínače budou osazeny v souladu s technologickým výkresem. 
Nové rozvody budou provedeny kabely CYKY v hlavních kabelových trasách vedených 
v podlaze, s odbočením do zdi a pod omítku. 
Ochranné a doplňující pospojování 
Ochranné pospojování bude provedeno vodičem CYA 16mm2 a bude ukončeno na ochranné přípojnici 
POP-RMS-1, RMS-1.2. 
Doplňující pospojování bude provedeno vodičem CY4 žl/zel. a bude ukončeno na ochranné přípojnici 
POP-RMS-1, RMS-1.2. 
6. Rozvaděč RMS-1, RMS-1.2 
RMS-1 - Jedná se o stávající OCEP rozvaděč do zdi. V rozvaděči budou provedeny úpravy vyznačené 
na výkrese. Rozvaděč po odpojení obvodů řešených v dokumentaci zůstane zachován pro další 
el.rozvody ve škole a napojení kotelny. 
RMS-1.2 - Jedná o nový rozvaděč, který bude umístěný v čisté přípravně. Rozvaděč bude opatřen 
hl.vypínačem, přepěťovou ochranou, chrániči a přístroji pro jištění a ovládání rozvodu.  



7. Ochrana proti zkratu,přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 20 00 
Ochrana proti zkratu a přetížení bude provedena v rozváděčích jističi. V novém rozvodu bude přerušení 
napájení pracovních vodičů  bude provedeno podle ČSN 33 20 00 automatickým odpojením od zdroje. 
Budou splněny požadavky automatického odpojení od zdroje, ochranného uzemnění, ochranného 
pospojování, doplněná ochrana bude provedena proudovým chráničem a doplňujícím pospojováním. 
8. Náhradní zdroje 
Nejsou řešeny.  
9. Společná uzemňovací soustava  
Zůstane stávající. 
10. Druhy prostředí dle ČSN 33 20 00-5-51 
Místnost kuchyň, sklad nádobí - vnější vlivy se nemění. 
Místnost čistá přípravna, sklad kuchyně - vnější vlivy normální - AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, 
AK1, AL1, AM1, AP1, BA1, BC2, BD1, BE1. 
11. Způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím 
Kabelová vedení budou uložena skrytě.  
 
1.9   Bleskosvody, stručný popis zařízení,  způsob provedení a řešení místních uzemňovacích 
podmínek  
Není předmětem dokumentace. 
 
1.10   Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho 
uvedení do provozu a provozování 
Realizační práce budou provedeny v souladu s platnými normami a předpisy ČSN-IEC a v souladu 
s projektovou dokumentací. Změny je nutné konzultovat s projektantem v rámci autorského dozoru.  
Kontrola bude provedena: 

1. před zákrytem hrubé instalace vizuální prohlídkou způsobu provedení uložení a ukončení 
kabeláže 

2. po provedení kompletace instalace vizuální prohlídkou 
3. kontrola rozváděčů bude provedena před zákrytem vizuální prohlídkou 

Po dokončení stavby se provede další pravidelná revize dle ČSN 33 2000-6. Výrobce, dovozce je 
povinen doložit shodu výrobků s normami ČR dle zákona č.22/97 Sb. Provádějící firma dále 
prokazatelně seznámí objednavatele s obsluhou o způsobu údržby a užívání el. zařízení dle ČSN 33 
1310. 


