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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku, záměru akce 

Předmětem projektu je úprava kuchyně se zázemím v objektu stávající Střední zdravotnické školy 
Svitavy na Purkyňově ulici č.p.256. Jedná se o dispoziční úpravy zastaralého provozu kuchyně a 
navazujícího skladového zázemí. Úpravy kuchyně budou provedeny s cílem splnění hygienických 
požadavků na provozy školního stravování a zajištění správné výrobní praxe. Z toho důvodu je 
navrženo rozšíření prostor vlastní kuchyně za účelem vyčlenění jednotlivých pracovních úseků 
kuchyně, přemístění skladu do prostor stávajícího kabinetu na daném podlaží, výměna a doplnění 
části varné technologie a vybavení, výměna a doplnění vybavení skladu, doplnění zařizovacích 
předmětů kuchyně, čisté přípravny zeleniny (hrubá přípravna v suterénu budovy byla upravena již 
v rámci stavebních úprav podlaží v rámci zateplení objektu) a další vyvolané navazující úpravy.  

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj. Střední zdravotnická škola se nachází ve středu města, 
v klidové části. Zajišťuje celodenní stravování pro studenty školy a pro studenty dalších škol 
ubytovaných v domově mládeže. Provoz kuchyně i s navazujícími sklady je umístěn ve střední 
části 1.NP v návaznosti na prostornou jídelnu, hrubá přípravna zeleniny v 1PP, zázemí personálu 
kuchyně (šatna, sociální zařízení) ve vstupní části objektu (stavební úpravy se této části netýkají). 

 Při vlastním návrhu se vycházelo ze závěrů jednání s provozovatelem, z prostorových, 
hygienických a provozních nároků na daný provoz a z prostorových možností dané stávající části 
objektu. Dále se zohlednilo umístění stávajících vzduchotechnických zákrytů stávající varné sestavy, 
řešení funkčních přívodů a odvodů vzduchu, umístění stávajících jednotek vzduchotechniky. Výměna 
technologie kuchyně a její dobavení je řešeno v rozsahu požadovaném investorem.    

 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem. 

Jedná se o stávající objekt, ve kterém budou řešeny drobné stavební úpravy stávajícího objektu, bez 
zásahu do nosných konstrukcí. Řešená akce je v souladu s územním plánem dané obce. Provoz stavby je 
stávající, navržené stavební úpravy daný provoz nenaruší, spíše ho podstatně vylepší a zmodernizují. Jedná se 
o vybudování nového technického a provozního zázemí kuchyně SZŠ, které je v současné době v 
nevyhovujícím stavu.   
 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby. 
Stavebními úpravami nebude změněn účel stávající budovy. 
  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívané území - nejsou uplatněny žádné výjimky ani úlevy 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů - Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
      Na daném území nebyl proveden žádný průzkum, jedná se pouze o drobné stavební úpravy stávajícího 
objektu.  

 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů – na stavbu se nevztahuje 

 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území  
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Navržené stavební úpravy nemají žádný výše uvedený vliv. Uvažované stavební úpravy neovlivňují 
nikterak okolní stavby ani sousední pozemky. Stavební úpravy nemají žádný vliv na stávající odtokové 
poměry v území (nemění stávající odtokové poměry v okolí). 

 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – netýká se 

  
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa – netýká se 
 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a tech. 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě – netýká se 
 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice – Veškeré stavební 
úpravy budou provedeny v rámci jednoho stavebního celku. Žádné další investice nejsou 
vyžadovány. 
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Dle evidence nemovitostí se jedná o pozemky dotčené výstavbou: 

 
Kat území         č. parcely               Druh 

pozemku 
Výměra Zábor 

parcely 
Vlastnictví 

Svitavy 
-předměstí 

 185/1 Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

1283 ----- Pardubický kraj, 
Komenského nám.125. 
53002 Pardubice 

 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné bezpečnostní  
pásmo – netýká se, nové ochranné ani bezpečnostní pásmo nevznikne 
 
p)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba nemá ochranná pásma, kromě ochranných a bezpečnostních pásem sítí, která však budou 
v rámci stavby řádně dodržena. 

 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

  a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby – Jedná se o drobné stavební úpravy ve stávajícím 
objektu. 

b) Účel užívání stavby – Budova střední zdravotnické školy.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba - trvalá 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby – není předmětem řešení 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů – Návrh vychází z podmínek územního plánu. Stanoviska dotčených 
orgánů jsou zapracovány v projektové dok. - viz výkresová dokumentace. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – není předmětem řešení   

g) Navrhované parametry stavby 
Podlahová plocha 1NP - stávající, beze změn 

Podlahová plocha 1NP – řešených prostor – 79,50 m2  
Zastavěná plocha budovy – stávající, beze změn  
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Stávající kapacita  : 
Dle vnitřního řádu ŠJ – 200 hlavních jídel (obědů), celodenní stravování - výdeje během dne 

- Snídaně - požadavek cca 30 ks (doplňkové jídlo) 
- obědy max. 200 jídel (hlavní jídlo) 
- večeře  - požadavek cca 50-60 jídel (doplňkové jídlo) 

Požadavek provozovatele po provedení úprav – navýšení hlavních jídel – obědů - na 230 jídel. 
Dispozičními, instalačními i stavebními úpravami kuchyně, přípraven a skladové části, výměnou části 
technologie a jejím doplněním o nové pracovní úseky dle správné výrobní praxe bude možné zvýšit 
stávající kapacitu dle požadavků provozovatele na požadovaný počet hlavních jídel – obědů. 

 

h) Základní bilance stavby 
Celková bilance nároků všech druhů energií -  tepla a teplé užitkové vody, 

Bilance potřeby vody: 
Nedojde k navýšení potřeby vody.  
 
Bilance odtoku odpadních vod  
Splašková voda – nedojde k navýšení. 
 
Dešťová voda 
Stávající stav - beze změn.  
 
Bilance elektrické energie 
Údaje o celkové spotřebě dle ČSN 33 20 00  
V řešených prostorách dojde ke zvýšení el.příkonu, ale nedojde ke zvýšení hodnoty hl.jističe ve 
stávajícím rozvaděči RMS-1. 
Současný hl.jistič v RMS-1 je 3x100A. 

Přípojka NN – stávající a zůstane nezměněna. 
 
Vytápění  

Stávající stav - beze změn. 
 
Vzduchotechnika  
Kuchyně je větrána stávající soustavou rovnotlakého teplovzdušného větrání se zpětným získáváním 
tepla. Nad varným centrem jsou osazeny dvě nerezové digestoře, které zajišťují odvod odpadního 
vzduchu a zároveň přívod čerstvého teplotně upraveného vzduchu do kuchyně. Nucený oběh vzduchu 
zajišťuje stávající potrubní větrací jednotka, která je osazená ve skladu a je vybavena deskovým 
rekuperátorem tepla. 
V rámci stavebních úprav bude stávající větrací soustava kuchyně zachována. 

Při provádění průchozího otvoru mezi kuchyní a čistou přípravnou bude provedena demontáž a 
zpětná montáž jednoho zákrytu v místě bouracích prací (stávající zařízení VZT bude před zahájením 
stavebních prací řádně zakryto). Ostatní dotčené prostory budou odvětrány okny s ovládáním z úrovně 
podlahy (řešeno v rámci souběžné samostatné akce – energeticky úsporná opatření objektu). 
  
Plynová zařízení 
 Nedojde k navýšení potřeby plynu.  
 

i) Základní předpoklady výstavby - Předpokladem pro výstavbu je výběr dodavatele stavby. 
Realizace stavby je plánována na 2020 až 2022. 

 
j) Orientační náklady stavby – Orientační náklady stavby – viz rozpočet. 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Územní regulace nebudou řešenými stavebními úpravami dotčeny. Kompozice prostorového řešení dané 
stavby je zvolena s ohledem na stávající objekt školy, okolní zástavbu, terén a zároveň respektuje 
funkčně-technické požadavky kladené investorem. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem a 
celkově je zachováván původní ráz a členění stávajícího objektu školy.  
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Předmětem řešené dokumentace objektu jsou drobné stavební úpravy stávajícího objektu, bez zásahu do 
venkovní obálky objektu.  

Nosné obvodové a vnitřní zdivo stávajícího objektu (řešených prostor) je smíšené (kombinace 
kamenného a cihelného zdiva), podlahy jsou betonové, opatřené litým terasem, keramickou dlažbou, 
popř.podlahovou krytinu tvoří PVC.   

 
B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

     Dispoziční řešení stávajícího objektu se stavebními úpravami v podstatě nezmění. Jedná se o 
dispoziční úpravy zastaralého provozu kuchyně a navazujícího skladového zázemí. Úpravy kuchyně 
budou provedeny s cílem splnění hygienických požadavků na provozy školního stravování a zajištění 
správné výrobní praxe. Z toho důvodu je navrženo rozšíření prostor vlastní kuchyně za účelem vyčlenění 
jednotlivých pracovních úseků kuchyně, přemístění skladu do prostor stávajícího kabinetu na daném 
podlaží, výměna a doplnění části varné technologie a vybavení, výměna a doplnění vybavení skladu, 
doplnění zařizovacích předmětů kuchyně, čisté přípravny zeleniny (hrubá přípravna v suterénu budovy 
byla upravena již v rámci stavebních úprav a sanaci podlaží v rámci zateplení objektu) a další vyvolané 
navazující úpravy.  
        Zřizovatelem školy je Pardubický kraj. Střední zdravotnické školy se nachází ve středu města, 
v klidové části. Zajišťuje celodenní stravování pro studenty školy a pro studenty dalších škol ubytovaných 
v domově mládeže. Provoz kuchyně i s navazujícími sklady je umístěn ve střední části 1NP v návaznosti 
na prostornou jídelnu, hrubá přípravna zeleniny v 1PP, zázemí personálu kuchyně (šatna, sociální 
zařízení) ve vstupní části objektu (stavební úpravy se této části netýkají).  
       Při vlastním návrhu se vycházelo ze závěrů jednání s provozovatelem, z prostorových, hygienických 
a provozních nároků na daný provoz a z prostorových možností dané stávající části objektu. Dále se 
zohlednilo umístění stávajících vzduchotechnických zákrytů stávající varné sestavy, řešení funkčních 
přívodů a odvodů vzduchu, umístění stávajících jednotek vzduchotechniky. Výměna technologie kuchyně 
a její dovybavení je řešeno v rozsahu požadovaném investorem.    
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby – Není předmětem řešení.   
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  
Bezpečnost užívání stavby bude zajištěna poučením a proškolením uživatelů uvažovaného prostoru a 
provozním řádem.   
Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy 
apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (zejména vyhl. č. 
48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
 -Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
 -Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) 
 -Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu silničních 
motorových vozidel. 
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Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění 
pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými 
prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 

Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí zhotovitelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který 
musí být po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci musí být seznámeni se 
zhotovitelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit 
provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud nemůže nebezpečí odstranit 
sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, 
které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný 
pracovník zhotovitele po posouzení důvodů. 

Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny zásady 
technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná opatření určí 
zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí 
být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v 
dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 
Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, 
dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny. 

Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem musí být 
provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich 
blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a 
zájmu jiných osob. 

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor podle technologie 
prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Musí být zajištěn průzkum objektu, 
inženýrských sítí a sousedních objektů. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou odbornou 
způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen, odpovídají-li příslušným 
předpisům technického stavu. 

Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k zajištění 
bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu). 

Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení musí být 
před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním 
označením. 

B.2.6  Základní technický popis staveb, charakteristika objektů 
Celá stavba bude realizována jako jeden objekt. 

a) Stavební řešení  
Nosné obvodové a vnitřní nosné zdivo stávajícího objektu je smíšené (kombinace kamenného a cihelného 
zdiva), podlahy jsou betonové, opatřené litým terasem, keramickou dlažbou, popř.podlahovou krytinu 
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tvoří PVC. Provoz kuchyně i s navazujícími sklady je umístěn ve střední části 1NP v návaznosti na 
prostornou jídelnu, hrubá přípravna zeleniny v 1PP, zázemí personálu kuchyně (šatna, sociální zařízení) 
ve vstupní části objektu (stavební úpravy se této části netýkají).  
  

b) Konstrukční a materiálové řešení  
Založení objektu je provedeno na základových pasech, pravděpodobně založených v nezámrzné hloubce. 
Jedná se o stávající stav, bez zásahu do nosných konstrukcí objektu.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Objekt se nachází ve Svitavách, kde spadá do IV. sněhové oblasti a zatížení větrem je uvažováno pro II. 
větrovou oblast. 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny smíšeným zdivem (kombinace cihelného a kamenného zdiva). 
Nosné konstrukce jsou uloženy na základových pasových konstrukcích. Střecha - klasická pultová, 
krytina je plechová. Stavba se nenachází v seismicky aktivním ani poddolovaném území.  

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení. 
 
  Technické řešení 
Technický popis – D.1.4.1 – ZAŘÍZENÍ ZTI 
Nové rozvody vody budou napojeny na stávající rozvod vody vedený v chodbě. Napojení studené a teplé 
vody bude stávající, v místech stávajících odboček s uzávěry. Nově bude vysazena odbočka na 
cirkulačním potrubí. Za odbočkou bude mezi uzavíracími ventily osazen vyvažovací ventil.  
Vnitřní vodovod pitné vody budou z potrubí EVO PP-RCT. Při montáži vnitřních rozvodů je nutné 
dodržet montážní předpisy firmy. Při provádění je nutno počítat s tepelnou roztažností použitého 
plastového materiálu.  
Potrubí bude izolováno izolací mající tepelnou vodivost  menší nebo roven 0,040 W/m.K. 
Tloušťka izolace je navržena dle požadavků vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb. 
ze dne 17. července 2007.  
Izolace bude provedena návlekovou izolací. K uchycení potrubí ke stav. konstrukci budou použity 
předepsané objímky.  
Na potrubí budou prováděny tlakové zkoušky podle ČSN 73 6660 a desinfekce potrubí. 
 
Splašková kanalizace z kuchyně a přípravny odvádí splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích 
předmětů a je gravitačně svedena před objekt, kde je napojena do stávající kanalizace odvádějící odpadní 
vody do lapáku tuků.  
Materiál potrubí – bude použito hrdlové kanalizační potrubí systém KG 2000 PP odolné teplotám nad 
60°C. Stoupačky a připojovací potrubí k zařizovacím předmětům z hrdlového PP systém HT. Vnitřní 
splašková kanalizace /svod S1/ bude odvětrána nad střechu objektu. Na svodu S3 bude osazen 
přivzdušňovací ventil.  Montážní postupy viz montážní předpisy výrobce. 
Ve skladu nádobí bude napojen kondenzát od vzduchotechnické jednotky.  
Podlahové nerezové vpusti a kanálky jsou součástí stavby 
 
Před konečnými zásypy bude provedena zkouška nepropustnosti vodou podle ČSN 73 6760. 
Při montáži kanalizačního potrubí je nutné zkoordinovat časový průběh s dalšími profesemi tak, aby si 
nebyly navzájem na překážku. Pozornost je třeba věnovat provedení izolace u všech prostupů.  
 

Technický popis – D.1.4.2 – ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB 

Stávající stav - beze změn. 
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Technický popis – D.1.4.3 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 
Silová elektroinstalace 
Ve stávajícím rozvaděči RMS-1 bude provedeno odbočení přívodního kabelu AYKY 4Jx50 do nového rozvaděče 
RMS-1.2 umístěného v místnosti čistá přípravna. 
V řešených prostorách kuchyně bude provedena demontáž elektroinstalace, mimo el.rozvodů pro osvětlení 
v místnosti - kuchyň a sklad nádobí. Také el.rozvod pro vzduchotechniku zůstane zachovaný. 
V řešených prostorách skladu kuchyně bude ponecháno stávající osvětlení, ovládání osvětlení bude zrušeno. 
Nové rozvody řešených prostor kuchyně budou provedeny kabely CYKY v hlavních kabelových trasách v podlaze 
s odbočením do stěn. Ochranné pospojování bude provedeno vodiči CYA 16mm2 na novou přípojnici pospojování, 
umístěnou pod rozvaděčem RMS-1. Doplňující pospojování bude provedeno vodiči CY4mm2  
V řešených prostorách skladu kuchyně bude ponecháno stávající osvětlení, ale bude provedené nové ovládání 
osvětlení, pomocí spínače a přepínačů. Nové zásuvky budou napojeny odbočením ze stávajícího rozvodu v prostoru 
skladu kuchyně. 
Slaboproudá elektroinstalace 
V objektu zůstane stávající. V průběhu stavby bude zajištěna ochrana slaboproudých rozvodů a po ukončení stavby 
bude provedena kontrola funkčnosti. 
 
Uzemnění a bleskosvod  
Stávající stav, beze změn.  
 
Technický popis – D.1.4.4 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ 
Rozvod plynu řeší pouze úpravu stávajícího rozvodného potrubí v kuchyni, které bude demontováno a 
nahrazeno novým rozvodným potrubím plynu. Před vstupem do kuchyně bude na nové rozvodné potrubí 
osazen HUP pro kuchyň.  
 

Technický popis – D.2 – VYBAVENÍ 

Ve stávající kuchyni je nedostatečně řešeno rozčlenění jednotlivých přípravných, pracovních a mycích 
úseků, příp. nejsou dostatečně nadimenzovány a vybaveny, chybí přípravné a mycí dřezy, výlevka, 
pracovní stoly pro přípravu jednotlivých surovin, stávající stoly a úložný nábytek v kuchyni jsou 
z nevyhovujícího materiálu. V zadní části na kuchyň navazuje sklad nádobí, vedle kuchyně je v současné 
době umístěn sklad kuchyně s přístupem z chodby.  

Předpokládané dispoziční úpravy kuchyně a zázemí byly navrženy v rámci technické pomoci v r.2019 a 
jsou řešeny v několika etapách. Výsledné uspořádání jednotlivých úseků stravovacího provozu zajistí 
plynulý průběh a návaznost technologických postupů a plynulost práce s vyloučením nežádoucího křížení 
čistých a nečistých toků. Dle požadavku investora je část spotřebičů a vybavení přenesená ze stávajícího 
provozu. Veškeré nově dodávané technologické zařízení bude v nerez provedení či jinak povrchově 
chráněno s ohledem na sanitaci a zvýšenou zátěž. Výpis technologického zařízení – viz specifikace. 
(D.2.2). 

V rámci 1.etapy (12/2019) došlo k úpravě úseku mytí stolního nádobí, namísto staré myčky nádobí byla 
provizorně nainstalována nová kompletní mycí linka (odkládací stůl, vstupní stůl, průchozí myčka, 
výstupní stůl) se zvýšeným zadním opláštěním do výšky cca 1,5m nad podlahou, čímž bylo zajištěno 
prostorové oddělení úseků pro mytí nádobí a výdeje jídel.  

V rámci 2.etapy proběhnou hlavní stavební a instalační úpravy, vznikne nový úsek pro mytí kuchyňského 
nádobí vč. umyvadla a nové výlevky. Dále je navrženo propojení stávající kuchyně se sousední místností 
(stávající sklad potravin), kde jsou navrženy dva nové úseky - čistá příprava masa a vajec s provozním 
dřezem a čistá příprava zeleniny s provozním dřezem, doplněno bude umyvadlo. V návaznosti na kuchyni 
zůstane zachován sklad nádobí. S ohledem na navržený průchod mezi kuchyní a novou čistou přípravnu, 
s ohledem na stav a stáří stávající varné technologie a umístění stávajícího funkčního nerezového 
odsávacího zákrytu je navržena výměna smažící pánve, do varné sestavy ke sporáku je navrženo i 
doplnění otočného napouštěcího ramínka na studenou vodu. Zrušený sklad potravin bude přemístěn do 
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prostoru uvolněného kabinetu v blízkosti kuchyně s novým zásobovacím vstupem ze dvora objektu 
(realizováno v rámci souběžné samostatné akce – energeticky úsporná opatření objektu).   

V další etapě proběhne výměna stávajících nevyhovujících pracovních stolů a úložných skříněk pro úsek 
přípravy těst a přípravy pomazánek a druhých večeří v prostoru kuchyně za pracovní nerez stoly s 
policemi, závěsné nerez úložné skříňky, stolové nástavce apod.. 

V rámci poslední etapy je předpokládaná výměna stávající výdejní technologie, navržen je nový výdejní 
nerezový vyhřívaný vozík velikosti 3xGN 1/1 a dva pojízdné vyhřívané jednotubusové nerezové 
zásobníky talířů a misek.  

Hrubá přípravna zeleniny je stavebně oddělená, umístěná v 1PP, upravena byla již v rámci stavebních 
úprav a sanace zdiva suterénu v rámci samostatné akce provádění energeticky úsporných opatření 
objektu. Je vybavena stávající škrabkou brambor a nerezovou pracovní plochou s dřezem. Do hrubé 
přípravny bylo doplněno umyvadlo. Vyčleněna je plocha s dřevěným roštem pro skladování brambor.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Výčet technických zařízení viz ad. a), technologická zařízení nebudou řešena. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Dle požadavku investora není předmětem řešení.  
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Nejsou předmětem řešení. PENB není součástí dokumentace – nemusí být řešen, jelikož se 
v rámci řešené akce v žádném případě nemění 25% stávající obálky budovy. Jedná se pouze o drobné 
stavební úpravy stávajícího objektu, bez zásahu do nosných konstrukcí objektu a bez zásahu do obálky 
objektu.  
b) energetická náročnost stavby 
Není předmětem řešení.   
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Není předmětem řešení.   
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady 
řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s NV č.361/2007 Sb., ve znění NV č.68/2010 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, NV č.6/2003 Sb., kterým se stanoví 
hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, NV č.272/2011 Sb. O 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Vhodné mikroklimatické podmínky budou vytvořeny takto: 
- Vytápění všech prostor na požadované teploty - výpočtové vnitřní teploty dle ČSN EN 12831 
stávajícími radiátory vč. stávajícího ovládání a regulace (IRC).  
- Výrobní prostory jsou větrány dle hygienických předpisů. Kuchyň pomocí stávajícího výkonného 
vzduchotechnického zařízení, ostatní prostory přirozeně okny. V novém skladu kuchyně bude vyklápěcí 
nadsvětlík nad vstupními dveřmi řešen pomocí pákového mechanismu ovládaného z úrovně podlahy. 
Okna kuchyně a přípravny sloužící k větrání budou mít otevírání dosažitelné z úrovně podlahy a budou 
opatřeny sítěmi proti hmyzu (řešeno v rámci souběžné samostatné akce – energeticky úsporná opatření 
objektu). 
- Osvětlení pracovních prostorů je zajištěno přirozené okny, umělé osvětlení bude splňovat požadavky 
příslušných norem - hladina osvětlenosti je stanovena dle ČSN-EN 12-464-1.  
Požadavek osvětlenosti : kuchyň a přípravny -500 lx, sklady – 200 lx.  
- Stavební řešení respektuje požadavky provozu na snadnou sanitaci a zvýšenou dezinfekci - obklady, 
dlažby apod. 
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- Hladina hluku v navrženém provozu dodrží limity NV č.272/2011 Sb. 
- Objekt je napojen na veřejný vodovod, splaškové a dešťové odpadní vody – jedná se o stávající stav, 
beze změn.  
- Odpady budou likvidovány dle místních zvyklostí svozu komunálního odpadu. Tříděný odpad bude 
likvidován do kontejnerů v blízkosti objektu. 
- převážně směsný komunální odpad (kategorie 20 03 01),  
- biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (kategorie 20 01 08), 
- tříděný nekontaminovaný odpad určený k recyklaci – odpadní obaly  
  –    papírové a lepenkové obaly (15 01 01),  

- plastové obaly (15 01 02),  
- kovové obaly (15 01 04),  
- skleněné obaly (15 01 07)     
- dřevěné obaly (15 01 03)  

 
Odpady budou ukládány do kontejnerů na příslušném místě v blízkosti objektu a pravidelně odváženy 
pověřenou firmou k recyklaci či vhodné likvidaci dle smluvních vztahů. Jedná se ostatní odpady.  
Splaškové vody jsou svedeny do místní kanalizace města – stávající kanalizační přípojka.  
Stavební a demoliční odpady jsou řešeny v kap.B.8 - Zásady organizace výstavby - odst.h. 

Oslunění 
Oslunění objektu je dáno stávajícím stavem, beze změn. Oslunění není třeba řešit. Nejedná se o prostory 
určené k bydlení, ale jedná se o technické a provozní zázemí kuchyně.  
S ohledem na okolní zástavbu nedojde k ovlivnění stávající zástavby. Lze tedy konstatovat, že z hlediska 
oslunění nedojde ke změně stávajícího stavu.  
 
  Odpady během výstavby - bude se jednat o běžný odpad z výstavby objektů – odpadní papír, 
dřevo, železo a směsný stavební odpad. Odpady charakteru N budou v období výstavby vznikat pouze 
v malých množstvích. Bude se jednat zejména o odpad z nanášení nátěrových hmot a obaly od nich, 
zbytky kabelů apod. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací, se bude 
zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod 
účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude průběžně odvážen na řízenou skládku. 
Odpady během provozu – stávající beze změny (běžný komunální a tříděný odpad). Při stavbě musí být 
dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, 
narušení stávající zeleně, obtěžování okolí, znečišťování komunikací apod. Stavba nebude mít po 
realizaci zásadní negativní vliv na životní prostředí. Stavbou dotčené pozemky a prostory budou uvedeny 
do původního stavu. Stavební technika bude kontrolována s ohledem na případný únik ropných látek a 
produktů. Pokud nelze s ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabránit znečištění komunikací, 
budou tyto mechanicky, případně manuálně, průběžně čištěny. Vliv hluku - jedná se o drobné stavební 
úpravy. Veškeré práce budou probíhat tak, aby nebyl rušen noční klid a tak, aby nebyly překročeny 
hygienické limity pro denní dobu a noční dobu. 
 
B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
– Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

- Není předmětem řešení.   
 – Ochrana před bludnými proudy 
Netýká se 
– Ochrana před technickou seismicitou 
Netýká se 
– Ochrana před hlukem 
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Není předmětem řešení. Jedná se o stávající objekt, ve kterém budou řešeny pouze drobné stavební 
úpravy. Realizováním jednotlivých stavebních úprav nedojde ke zvýšení hladiny hluku nad přístupnou 
mez a není třeba řešit opatření proti hluku. 

Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na polohu stavby ani řešit nemusí. Hladina 
hluku v navrženém provozu dodrží limity NV č.272/2011 Sb. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou 
určovány podle polohy a povahy stavby.   
– Protipovodňová opatření – Nejsou předmětem řešení.   
– Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Stavba nemá požadavky na ostatní účinky. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
ZTI 

Stávající, beze změn. 
Plynovod 

Stávající, beze změn. 
Elektro 

Rozvody elektro budou napojeny ze stávajícího rozvaděče RMS-1 umístěného na chodbě - před kuchyní.   
  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
ZTI 

Přípojka vody - Stávající, beze změn. Nedojde k navýšení spotřeby vody. 
Přípojka kanalizace - Stávající, beze změn. Nedojde k navýšení množství odpadních vod. 
Dešťová kanalizace – Beze změny. 
Přípojka NN – stávající. Na základě všech dostupných informací nedojde v rámci řešené akce k potřebě 
měnit el.přípojku. 

Řešená stavba nezahrnuje technologické zařízení. Přípojky plynu, vody a elektro jsou stávající, 
beze změn.  
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Zůstává stávající beze změn. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt je napojen na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu. Napojení zůstává stávající.  
Dopravní infrastruktura daného území nebude nijak ovlivněna.  
c) doprava v klidu 
Zůstává stávající. 
d) pěší a cyklistické stezky 
Není třeba řešit. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

5.1 Terénní úpravy 
Stávající, beze změn. 

5.2 Použité vegetační prvky 
Nejsou předmětem řešení.  

 5.3 Biotechnická opatření 
Zůstávají stávající. Navržené úpravy tuto problematiku neřeší. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1 Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
odpady 
Stavba nebude mít během své realizace ani za provozu žádný negativní vliv na životní prostředí. 
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Po dobu výstavby musí být respektovány všechny zákony a vyhlášky vztahující se k životnímu 
prostředí a to především:   
- Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního 
prostředí. Doporučujeme při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení 
vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů 
materiálů dodaných subdodavateli.  
Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a 
takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či 
vyžádají.  
Při realizaci uvedené stavby bude hospodaření s odpady řešit původce odpadu (v době výstavby 
zhotovitel stavby, po předání do provozu správce komunikace) v souladu s platnou legislativou. 
Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) a 
odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 
odpady využít, potom je původce povinen zajistit zneškodnění odpadů. V případě nebezpečných 
odpadů je nutné dodržovat vyhlášku č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

     Na stavbě nebude docházet k manipulaci s odpady – 17 06 05 – stavební materiály obsahující azbest. 
 
ochranu proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu 
hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na 
hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické 
zástěny apod.). 
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.  

Po uvedení stavby do provozu se nepředpokládá nárůst provozu silničních vozidel v dané oblasti. Nárůst 
dopravy se řešenou akcí nijak nezvýší.  

 
ochranu vod a půdy 
Stavebními úpravami nedojde k ohrožení podzemních vod a půdy. 
 

ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší 
možnou míru. Provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
 
ochranu proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Jedná se zejména 
o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch 
staveniště. 

 
6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Tato stavba nebude zasahovat do ekologických funkcí a vazeb v krajině. Nebudou ohroženy rostliny 

ani živočichové. I po provedených úpravách zůstává nezměněn stávající stav. 
 
6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu těchto chráněných území. 
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6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Navrhovaná stavba nevyžaduje posouzení EIA (Environmental Impact Assessment]. 
 
6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů - Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

  
B.7  Ochrana obyvatelstva 
   Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – Není třeba řešit. 
  
B.8  Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 - Voda a elektřina budou odebírány provizorním napojením z řešeného objektu. Dodávku 
rozhodujících hmot zajistí vybraný zhotovitel. 
b) Odvodnění staveniště – stávající způsob odvodnění staveniště zůstává nezměněn. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - napojení staveniště na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu není změněno. Staveniště zahrnuje zpevněnou plochu 
(parkoviště) před uvažovaným prostorem stavebních úprav je napojeno na stávající okolní komunikace a 
zpevněné plochy. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin – 
Asanace, demolice ani kácení dřevin z hlediska zajištění staveniště se nepředpokládá. Staveniště bude 
řádně označeno.  
f) Maximální dočasné a trvalé zábory – Trvalé zábory pro staveniště nebudou. V co největší míře 

bude využito stávajících prostor objektů investora, kde v malém rozsahu lze skladovat stavební 
materiál. Většina materiálů bude muset být dovážena z meziskladu, který si zajistí dodavatel a 
ihned bude využit do konstrukce.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy – není třeba řešit 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odvodnění staveniště ani řešení odpadních vod v průběhu bouracích prací není třeba nijak 
specificky řešit, jedná se o stávající objekt. Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je po 
stávající komunikaci. Odstraňování stavby bude mít částečný vliv na provoz po komunikaci v 
bezprostřední blízkosti stavby. Stavební a demoliční odpady a materiály budou likvidovány dle 
platné legislativy. Veškerý odpad vzniklý při stavbě bude odvážen na schválenou skládku dle 
možností a volby vybraného zhotovitele. Nejbližší veřejně dostupná komerčně provozovaná skládka 
je ve vzdálenosti cca 10 km. Jedná se o inertní odpad - stavební suť – dle zákona o odpadech č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění navazujících zákonů. 
Zatřídění odpadů bude provedeno dle vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a 
383/2001 Nakládání s odpady.: 
17 – Stavební a demoliční odpady, a to: 
        15 01 – Obaly odpadní – papír, lepenka, plast, dřevo, kov (15 01 01 až 15 01 04) – O 
        17 01 – Beton, cihly, tašky a keramika, příp. jejich směsi nebo oddělené frakce 
                     (17 01 01 až 17 01 03, 17 01 07) - O 
        17 02 – Dřevo, sklo a plasty (17 02 01 až 17 02 03) - O 
        17 04 – Kovy – železo a ocel, směsné kovy, kabely ostatní - neuvedené pod 17 04 10 
                         (17 04 05, 17 04 07, 17 04 11) - O 
        17 05 – Zemina, kamení ostatní – neuvedené pod 17 04 03 (17 05 04) - O 
        17 06 – Izolační materiály a stavební materiály (17 06 05 – stav.materiály obsahující  
                     azbest) - N 
                     Izolační materiály ostatní - neuvedené pod 17 06 01, 17 06 03 (17 06 04) - O 
        17 09 – Jiné stavební a demoliční odpady – směsné ostatní – neuvedené pod 17 09 01,  
                 17 09 02, 17 09 03 (17 09 04) - O 
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            20 01 – Vyřazené elektrické zařízení (20 01 35) - N 
            20 03 – Ostatní komunální odpady – směsný (20 03 01) - O 

Veškerý „ostatní“ odpad vzniklý při stavbě (stavební suť, dřevo, sklo, plasty, kovové stavební prvky, 
kabely související se stavební činností apod.) bude vytříděn a uložen ve vyhrazených kontejnerech v 
rámci staveniště. Stavební suť bude odvážena na schválenou skládku, případně recyklována, dle možností 
a volby vybraného zhotovitele a odevzdávána firmě pověřené k recyklaci či vhodné likvidaci. 
Předpokládá se, že cihly a beton budou po rozdrcení použity jako recyklát, dřevo po odstranění kovových 
prvků bude využito na otop. Nejbližší veřejně dostupná komerčně provozovaná skládka je ve vzdálenosti 
cca 10 km. Výkopová zemina zde nebude. Nebezpečný odpad bude v rámci bouracích prací separován a 
uložen ve vyhrazeném kontejneru (vyřazené výbojky, odpadní barvy, znečištěné odpadní obaly apod.) a 
odevzdáván firmě pověřené k vhodné likvidaci. Shromažďovací místa nebezpečných odpadů budou 
označena příslušnými štítky a identifikačními listy, zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a 
případným únikům znečišťujících látek.      

Likvidaci odpadů z výstavby zajistí stavební firma, při kolaudaci budou předloženy doklady o 
likvidaci těchto odpadů. 
 
Základním podkladem pro posuzování je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zatřídění odpadů 
bude provedeno dle vyhl. č.93/2016 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů. 
17 – Stavební a demoliční odpady 
17 01 – Beton, cihly, tašky a keramika (17 01 01 až 17 01 03) 
17 02 – Dřevo, sklo a plasty (17 02 01 až 17 02 03) 
17 04 – Kovy (17 04 05 a 17 04 07) 

V rámci navržených bouracích prací se nebude manipulovat s azbestem. Ve stávajících konstrukcích se 
nepředpokládají žádné materiály s obsahem azbestu. 
 
Předpokládané druhy a množství odpadů, s nimiž bude v průběhu stavebních prací nakládáno 
(dle předložené žádosti): 

Katalogové číslo odpadu a název odpadu 
Kategorie 

odpadu 

Odhadované 
množství 
odpadu 

Způsob 
nakládání 
s odpady 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,1 t REC 

15 01 02 Plastové obaly O 0,2 t REC 

17 01 02 Cihly O 0,2 t SKL/REC 

17 02 01 Dřevo O 0,05 t ENV 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 

O 
0  t 

SKL/REC 

17 04 05 Železo a ocel O  0,05 t REC 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

O 
0,1 t 

SKL/REC 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03 

O 
0,1  

SKL/REC 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 

O 
0,1 t  

SKL/REC 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

O 
0,1 t 

SKL/REC 
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20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,1 t SKL 

Pozn.: Písmeno N značí nebezpečný odpad, Písmeno O označuje odpady. Zkratka REC značí recyklaci 
materiálu k dalšímu využití, zkratka EKOL označuje ekologickou likvidaci nebezpečných odpadů, zkratka 
SKL označuje předání odpadu oprávněné osobě k uložení na skládce, zkratka ENV energetické využití 
odpadů. 

  

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – Netýká se. 
 

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě – Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle 
zák. č. 100/2001 Sb. Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při 
které nedojde k poškození životního prostředí, ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, 
sociální a ekologické na obyvatelstvo. 

 k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu, respektovat 

noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické prostředky musí plně 
respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo k jejich poškození. 
Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz. Po dokončení stavby by 
realizovaná stavba neměla mít již žádný negativní účinek na své okolí. 

Součástí prováděcí dokumentace bude plán BOZP při práci na staveništi. Při projektových pracích nebyl 
zjištěn výskyt azbestu. Při provádění a zjištění azbestu je nutné postupovat dle BOZP a dle § 41 
z.č.258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy 
apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (zejména vyhl. č. 
48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
 -Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
 -Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) 
 -Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu silničních 
motorových vozidel. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění 
pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými 
prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 
Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí zhotovitelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který 
musí být po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci musí být seznámeni se 
zhotovitelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit 
provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud nemůže nebezpečí odstranit 
sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, 
které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný 
pracovník zhotovitele po posouzení důvodů. 
Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny zásady 
technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná opatření určí 
zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem. 
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Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí 
být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v 
dohledu nebo doslechu další pracovník. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 
Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, 
dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. 
Všechny otvory na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny. 
Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum 
všech překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení 
inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. 
Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a 
rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup po žebříku apod. 
Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem musí být 
provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich 
blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. 
Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a 
zájmu jiných osob. 
Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor podle technologie 
prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Musí být zajištěn průzkum objektu, 
inženýrských sítí a sousedních objektů. 
Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, které má pro tuto činnost příslušnou odbornou 
způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen odpovídají-li příslušným 
předpisům technického stavu. 
Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k zajištění 
bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) 
Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení musí být 
před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 
Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním 

označením. 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Bezbariérové řešení dotčeného objektu není řešeno. 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Veškerá doprava na staveniště bude probíhat po veřejných komunikacích. Bude řešeno dohodou 
vybraného zhotovitele s uživatelem.  
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího zatížení prostředí při výstavbě apod. 
Je nutné bezpodmínečně dodržovat noční klid. Bude řešeno dohodou vybraného zhotovitele s uživatelem. 

Uvažované stavební úpravy nevyžadují speciální podmínky pro provádění. 
 o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná lhůta výstavby je 24 měsíců. 
 
 
 


