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D.1.4.1.1 Technická zpráva                                   

 
      
 

 1.   Záměr stavby 
 
     Projektová dokumentace řeší rekonstrukci zdroje vytápění a ohřevu TUV vč. 
regulace v budově Domova mládeže SZŠ, Kijevská ul. 1909/7 Svitavy. Stávající zdroj 
vytápění je čtyřmi kotli THERM DUO 50T, které jsou  morálně a technicky zastaralé  
s nízkou účinností, která při současných cenách energií vede k vysokým nákladům 
na provoz celého zařízení. Výměnou za kondenzační kotle s vysokou účinností a 
s kvalitní ekvitermní regulací vytápění dojde k značné úspoře provozních nákladů. 
 
 

 2.  Popis stávajícího stavu  vytápění 
                
      Objekt Domova mládeže je v současné době vytápěn čtyřmi plynovými kotli 
THERM DUO 50T, které jsou osazeny v samostatné místnosti v 2.NP. Výkon 
jednoho kotle je 49,9kW, celkový výkon kotelny je 199,6kW. Tyto kotle jsou v provozu 
od roku 2001, kdy byla původní ZŠ rekonstruována na Domov mládeže. Za dobu 
provozu je stávající zdroj vytápění na konci své životnosti ( viz posouzení stavu kotlů 
servisním technikem z 18.10.2018). Rovněž tak jsou na konci životnosti ohřívače 
TUV ( v současné době je jeden mimo provoz-prorezivělý) a i oběhová čerpadla 
s armaturami.  Kaskáda čtyř kotlů je řízena systémem Thermona s ovládáním přes 
termostat PT 52 elbock. Původně navrhovaná ekvitermní regulace dle PD nebyla 
instalována a byla nahrazena zónovou regulací jednotlivých otopných sekcí. 
Vytápěcí tělesa jsou ocelové deskové radiátory, které jsou osazeny elektronickou 
hlavicí ETATHERM HK1 pro řízení rozdílné teploty ve vytápěných místnostech. Tato 
regulace je rovněž mimo provoz a elektronické hlavice jsou postupně odpojovány a 
nahrazeny termostatickými hlavicemi.  
     Ohřev teplé vody je řešen dvěma zásobníky o obsahu 2*500 l, které jsou 
umístěny  v 1.PP objektu a jsou napojeny na systém ÚT přes trojcestný přepínací 
ventil .  
     Stávající plynové kotle jsou napojeny na NTL plynovodní přípojku DN 50, která je 
ukončena v oplocení hlavním uzávěrem plynu DN 50 a plynoměrem G 16. Od 
plynoměru je vedeno plynovodní přívodní potrubí v zemi a je přivedeno do 1.PP 
objektu a stoupačkou je přivedeno do místnosti s čtyřmi kotli. Odvod spalin 
z jednotlivých kotlů je vyveden přímo nad střechu. Přívod spalovacího vzduchu je 
řešen průvětrníkem z venkovního prostoru při podlaze o volné ploše 0,2m2. 
     Plynová kotelna byla navržena dle ČSN EN 1775 a TPG 70401, kdy  výkon  
jednotlivých zdrojů vytápění  nepřekročil  50kW a počet zdrojů nebyl omezen.  V roce 
2000 ( schválena 13.12.2000) byla vydána Technická pravidla  TPG 90802 a změna 
č.6 ČSN 070703, která řeší větrání a zabezpečení kotelny s výkonem nad 100kW. 
Způsob větrání a zabezpečení kotelny není dle současných platných norem a 
předpisů instalováno.  
 
 



3. Zdroj vytápění 
 
 
     Klimatické podmínky a teplotní podmínky 
 
 
Lokalita:            Svitavy 
Nadmořská výška:           455 m. n. m. 
Výpočtová venkovní teplota:          -15°C 
Charakteristické číslo budovy:          8 
 
Vnitřní teplota koupelen:            24°C 
Vnitřní teplota obytných místností:          20°C 
Vnitřní teplota tech. místností, chodeb:          20°C 
 
 
     Zdrojem  vytápění budou čtyři plynové kondenzační kotle  o výkonu jednoho kotle 
při teplotním spádu 50/30°C 6,6 až 49,9 kW, při tepl. spádu 80/60°C 6 7,7--47,9kW. 
Normový emisní faktor  NOx – 46 mg/kWh , emisní třída 5, normový stupeň využití 
75/60°C – 106 %, 40/30°C – 110,9 %, spotřeba zemního plynu max.  5,15 m3/hod. 
Celkový max. výkon zdroje tepla bude 191,6-199,9kW.  
 
      

4.Potřeba tepla 
 
Požadovaný výkon zdroje byl stanoven dle původního požadavku potřeby tepla při 
rekonstrukci objektu v roce 2000. Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro oblastní 
zimní výpočtovou teplotu Qe =-15°C, vnitřní teplota - pokoje +22°C, koupelny + 24°C. 
 
      Sekce   1   Pavilon dívky ...................................................................       42kW 
      Sekce   2   Pavilon dívky – umývárny+tělocvična...............................       52kW 
      Sekce   3   Pavilon chlapci…………………………………………………….33kW 
      Sekce   4   Pavilon dívky – hlavní chodba…………………………………   24kW 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Součet stávající vytápění                                                                          151kW  
      Ztráta tepla v rozvodech 10% …………………………………………………15kW          
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Celková potřeba tepla                                                                                166kW  
 
Požadovaná potřeba tepla pro ohřev TUV. Jsou navrženy tři ohřívače SU 400 o 
trvalém výkonu jednoho ohřívače 430 l/hod tj. 1290 l/hod při celkovém příkonu 
47kW*3=141kW. 
 
 
Stanovení potřebného tepelného příkonu ( ČSN 603010 čl. A.3) vytápění a 
ohřev vody průtočným způsobem je přípojný tepelný příkon roven vyšší 
hodnotě z potřebného příkonu pro vytápění nebo pro ohřev TUV.  
 
 



 
 
Jako nový zdroj vytápění jsou navrženy čtyři  plynové nástěnné kondenzační kotle o 
jmenovitém příkonu  4*48,9 kW = 195,6kW.  
  
K zajištění spolehlivosti zařízení otopné soustavy je nutno volit zálohu ve zdroji a to 
ve výši 60% maximálního provozu výkonu zařízení tj. 195,6 * 0,6 = 117,36kW. 
V případě poruchy jednoho kotle bude zbývajícími  třemi kotli zajištěna požadovaná 
záloha tj. 3*48,9kW = 146,7kW. Ohřev TUV je  při použití regulace nadřazený nad 
vytápění tj. po dobu ohřevu vody je dočasně omezeno vytápění. 
  
 

 5. Kotelna v 2.NP 
 
      Stávající zařízení kotelny bude demontováno vč. odvodů spalin.  Bude pouze 
ponecháno přívodní a vratné potrubí DN 65, které přivádí topnou a vratnou vodu do 
strojovny v 1.PP a potrubí 2*DN 50, které bude využito pro odvod kondenzátu do 
1.PP a druhé potrubí pro kabeláž regulace mezi kotelnou a strojovnou. Zmíněné 
potrubí bude odříznuto nad podlahou kotelny a v 1.PP pod stropem.  
      Hlavní rozvod topné vody  z jednotlivých kotlů bude sveden samostatně do 
společného  potrubí, které je zaústěno do otevřeného rozdělovače (anuloidu) min. 
8,5m3/hod. Z tohoto otevřeného rozdělovače bude vratná voda svedena  opět 
potrubím a napojeno na vratné potrubí kotlů. Každý kotel bude jištěn samostatně 
tlakovou expanzní nádobou o obsahu 12 l. Tato nádoba bude osazena vedle kotlů na 
stěně a bude propojena s vratným potrubím každého kotle před uzávěrem. Na 
přívodním potrubím k expanzní nádobě bude osazen kulový kohout se 
zabezpečením.  Na přívodním potrubí topné vody  z každého kotle bude osazena 
zpětná klapka a kulový uzávěr, na vratném potrubí 2*kul. kohout a magnetický filtr. 
        Z otevřeného rozdělovače bude topná voda i vratná voda propojena se 
stávajícím potrubím DN 65 nad podlahou kotelny. 
 

6. Strojovna 1.PP 
 
         Stávající ponechané potrubí DN 65 pod stropem strojovny bude propojeno 
s novým děleným rozdělovačem. Na  přívodním i vratném potrubí bude na příruby 
rozdělovače a sběrače osazena mezi-přírubová klapka a na vratném potrubí mezi-
přírubová zpětná klapka. Z tohoto nového rozdělovače a sběrače budou napojeny 
stávající sekce.  Sekce 1-3 budou vybaveny trojcestným ventilem a servopohonem 
pro nastavení požadované vytápěcí teploty jednotlivých pavilonů. U sekce 4 ( 
chodby) trojcestný ventil není navržen, vytápění bude dle nastavené teplotní křivky 
na regulaci.  Armatury  na jednotlivých sekcích vč. čerpadel jsou uvedeny na výkrese 
– schéma strojovny -legenda. 
           Na přívodním a vratném potrubí z kotelny bude pod stropem strojovny 
vevedena odbočka DN 40 a z ní budou napojeny tři nové ohřívače vody SU 400, 
které budou umístěny na místo stávajících v 1.PP. Tyto ohřívače jsou navrženy 
z důvodů dopravy na místo v 1.PP, aby nebylo nutno vybourat montážní otvor pro 
dopravu ohřívačů na požadované místo v 1.PP. Tyto ohřívače jsou vč. tep. izolace a 
vnější průměr ohřívačů je 670mm, výška 1835mm a váha 119 kg. Na přívodním 
potrubí do ohřívačů bude osazeno nabíjecí čerpadlo  s magnetickým filtrem a 



armaturami .Před každým ohřívačem vody bude osazen kulový kohout pro případné 
odstavení při omezené potřebě teplé vody. Vratné potrubí bude zapojeno 
Tychelmannovým způsobem rovněž s kulovými kohouty u každého ohřívače.  
   
        Zabezpečení nového zdroje vytápění je řešeno tlakovou expanzní nádobou o 
obsahu 300 l, která bude osazena v strojovně na podlaze kotelny.  Před nádobou 
nutno osadit kulový uzávěr se zabezpečením a vypouštěcím kohoutem. Na potrubí 
k expanzní nádobě  je nutno na viditelném místě osadit manometr DN 100 0-400kPa 
s trojcestným manometrickým kohoutem a pojistný ventil DN 25.  
        Po dokončení montáže ÚT je nutno celý systém důkladně  propláchnut a 
odmaštěn a poté je možno napustit upravenou  vodou.  
Vzhledem k zdroji tepla nad otopnou soustavou je navrženo automatické doplňování 
systému ÚT. Navržené zařízení automaticky doplňuje úbytky vody v otopné soustavě 
dle nastavených parametrů. Při poklesu tlaku v systému by bylo ohroženo vytápění a 
případně i poškození plynových kondenzačních kotlů.  Dle EN 1717 musí být   toto 
zařízení vybaveno systémovým oddělovačem typ BA, který zabrání zpětnému toku 
mezi otopnou soustavou a rozvodem pitné vody, neboť toto zařízení je trvale 
propojeno na rozvod pitné vody a systém ÚT. Zařízení na automatické doplňování 
vody do systému ÚT musí být vybaveno takovou regulací, která rozpozná běžné 
úbytky vody a při větších úbytcích ( prasklé potrubí, otopné těleso apod. )  přeruší 
doplňování vody a signalizuje potuchu.  
Před tímto automatickým doplňováním vody do systému ÚT bude osazeno zařízení 
na odsolení otopné vody v systému ÚT dle VDI 2035 pro navržené plynové 
kondenzační kotle. Toto odsolovací zařízení  zbavuje z doplňovací pitné vody 
všechny minerály a tím se snižuje její elektrická vodivost.  
        Systém bude napuštěn pitnou vodou, která bude zbavena vodivosti přes 
odsolovaní patronu VES 22. Na prvotní napuštění je možno systém naplnit přes 
zapůjčenou odsolovaní patronu s kapacitou 20 000 lx °dH a pro doplňování vody 
bude osazena pouze odsolovaní nádrž s kapacitou 15 000 lx °dH. Měření upravené 
vody bude přes digitální měřič vodivosti. Úpravna vody odsolovaní bude napojena na 
nový rozvod pitné vody. Na přívodním potrubí bude osazen kulový kohout , zpětná 
klapka, vodoměr a oddělující BA ventil EN 1717, za odsolovací patronou  kulový 
kohout a zpětná klapka a napojení na vratné potrubí. 
        Kondenzátní voda z kotlů bude svedena potrubím PVC stávajícím potrubím ocel 
DN 50, do kterého bude vloženo PVC potrubí a svedeno do strojovny, kde bude 
napojeno  do neutralizační zařízení ( vel. do 200kW) a z tohoto zařízení bude 
potrubím PVC napojena na vnitřní kanalizaci. 
        Provoz kotlů  i jednotlivých vytápěcích sekcí bude řízen novou ekvitermní 
regulací s možností samostatného řízení jednotlivých vytápěcích okruhů a to jak 
časově tak i teplotně ( řešeno samostatnou PD – regulace).   
       Vypouštění systému je řešeno přes vypouštěcí kohouty,  který budou osazeny 
na nejnižších místech rozvodu na každé sekci.  
       Po udělení souhlasu k zahájení trvalého provozu kotelny  musí být proškolena 
osoba, která bude zajišťovat provoz  tohoto zařízení. Dále musí být proškolena i 
osoba  zastupující. 
       Vzhledem k rozsahu zařízení a výkonu kotelny je nutno  zajistit OBČASNOU 
OBSLUHU kotelního zařízení. 
       Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN EN 13 480-5, provozním přetlakem 
0,4MPa s diferenčním manometrem, doba zkoušení 24 hod. 



        Izolace potrubí a armatur  musí být v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb. 
Rozvody vytápění vedené v podlahách a hlavních rozvodů v 1.NP a jednotlivých 
stoupaček musí být tepelně izolovány . Je navržena tepelná izolace potrubí 
z kamenné vlny s hliníkovou fólií vystuženou skleněnou mřížkou a lamdou 
0,033W.m-1.K-1 popř obdobnou izolací., 
 
 

7. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi 
 
 
Těsnění prostupů kabelů a potrubí 
Prostupy rozvodů a instalací, potrubních rozvodů, technických a technologických 
zařízení, kabelových a jiných elektro rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být 
utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody.  
Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějšímu 
povrchu prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností 
jako má požárně dělicí konstrukce. Požárně dělicí konstrukce může být případně 
zaměněna jinými hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce 
konstrukce v dotahované části k vnějším povrchům prostupujících zařízení za 
předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce. Tento způsob 
utěsnění lze jako konečný postup použít jen když se nejedná o požárně dělicí 
konstrukce ohraničující chráněnou únikovou cestu (což v daném případě nenastává, 
protože CHÚC v objektu není) a pouze v těchto případech: 
a) jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jde o max.3 potrubí s 

trvalou náplní nehořlavé kapaliny. Potrubí musí být z materiálu třídy reakce na 
oheň A1 nebo A2, popř.i jiných tříd, pokud mají vnější průměr max.30 mm. 
Případné izolace těchto potrubí musí být v celé hloubce prostupu s přesahem na 
obě strany konstrukce 0,5 m z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2.    

b) jedná se o jednotlivý prostup samostatného el.kabelu s vnějším průměrem do 20 
mm. V tomto případě smí kabel prostupovat kromě zděné a betonové konstrukce i 
sádrokartonovou nebo sendvičovou konstrukcí za předpokladu, že v této lehké 
konstrukci je vytvořen prostup shodného průměru s průměrem kabelu..  

Pokud prochází požárně dělicí konstrukcí více samostatných kabelů nebo skupin 
max. 3 potrubí (viz bod a)), hodnotí se tyto prostupy samostatně, je-li mezi nimi 
vzdálenost alespoň 0,5 m. 
Všechny ostatní prostupy instalací se těsní realizací požárně bezpečnostního 
zařízení - pomocí výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky v souladu 
s požadavky čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2+A1/2010. 
Systémově řešené prostupy budou zřetelně označeny štítkem obsahujícím informace 
o: 
a) požární odolnosti, 
b) druhu nebo typu ucpávky, 
c) datu provedení, 
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
e) označení výrobce systému. 
          Na kanalizační potrubí a i rozvody vody z PE bude při přechodu z jednoho 
požárního úseku do druhého osazeny protipožární manžety.  
 
 
 



8. Plynoinstalace 
 
     NTL přípojka plynu bude ponechána stávající DN 50. Na plynovodním potrubí za 
plynoměrem G 16 je stávající kulový uzávěr DN 50 a stávající potrubí DN 50, které 
přivádí plyn do 1.PP objektu strojovny. Na tomto stávajícím potrubí bude osazen 
hlavarijní uzávěr kotelny. Havarijní uzávěr plynu  ( slouží i jako hlavní uzávěr kotelny) 
s možností ručního uzavření. Tento uzávěr bude propojen s detektorem úniku plynu, 
který bude osazen na stropě kotelny nad plynovými kotli. 
      Havarijní ventil bude propojen  s čidlem detektoru úniku plynu. Na základě TPG 
908 02 musí  být kotelny s výkonem nad 100kW vybaveny bezpečnostním  
detekčním systémem s automatickým uzávěrem plynu, který  samočinně uzavře 
přívod plynu do kotelny při překročení  limitních parametrů indikovaných detekčním 
systémem.  Součástí bezpečnostního systému je i indikace překročení  teploty 
vzduchu v kotelně a případné její zaplavení.  Detekční systém má dvoustupňovou 
funkci: 
                      1 - stupeň (optická a zvuková signalizace do místa  obsluhy) 
                      2 - stupeň (blokovací funkce-automatický uzávěr přívodu  plynu do  
                                        kotelny) 
 
Provoz kotelny může být obnoven až po osobním zásahu  obsluhy kotelny. 
Dále je nutno kotelnu vybavit zařízením, které při zvýšení teplotě nad 45 °C a 
zařízením signalizujícím zaplavení kotelny.  
     Stávající plynovodní potrubí ocel DN 50 bude nad podlahou odříznuto a po 
osazení kotlů bude provedeno nové plynovodní potrubí DN 50, které bude napojeno 
nad podlahou kotelny na stávající přívodní potrubí. Z tohoto nového potrubí budou 
napojeny jednotlivé kotle potrubím DN 20. Před každým kotlem bude osazen kulový 
uzávěr se šroubením.  Hlavní potrubí bude na konci opatřeno dvěma kulovými 
kohouty DN 15 a po odvětrání potrubí doporučuji osadit za druhý kulový kohout 
zátku. Na přívodním potrubí DN 50 nutno osadit manometr s troj. kohoutem 
s rozsahem 0-6kPa. 
     Do prostoru plynové kotelny, kde budou  umístěny čtyři  plynové  kotle o celkovém 
příkonu 195,6 kW je nutno  zajistit přívod vzduchu pouze pro větrání (0,5 l/h) viz 
výpočet v příloze TZ Stávající otvor z venkovního prostoru bude z části zazděn a 
ponechán otvor DN 100 ( přívod větracího vzduchu) a pod stropem kotelny bude 
vedeno potrubí DN 100 a vyvedeno do obvodové zdi kotelny ( odvod vzduchu). Na 
potrubí budou osazeny mřížky.  
      Vzduch pro spalování je do kotlů přiveden koncentrickým potrubí z střešní 
hlavice.  
     Odvod spalin z každého kotle bude veden samostatně přes střechu 
koncentrickým potrubím s ukončením typovou střešní hlavicí. Přívod spalovacího 
vzduchu bude rovněž koncentrickým potrubím s nasáváním spalovacího vzduchu 
z mezikruží . 
     Odvod kondenzátu z  jednotlivých kotlů bude sveden  přes výhybku v kotli a 
sveden dále přes zápachovou uzávěrku kotle a neutralizační zařízení do kanalizace. 
Přepad z neutralizačního zařízení bude napojen na stávající kanalizační vpusť.  
       Po provedení tlakové zkoušky je nutno domovní rozvod plynu  opatřit 
dvojnásobným nátěrem v barvě žluté. 
 
Vnitřní plynovod nutno uzemnit dle ČSN 341390 a 341010. 



Po udělení souhlasu k zahájení trvalého provozu  vytápění musí být proškolena 
osoba, která bude zajišťovat  provoz tohoto zařízení. Dále musí být proškolena i 
osoba  zastupující. 
 
       Kotelna bude  obsluhována občasnou  obsluhou při  splnění vyhlášky 91/93 
Sb. 
 
    Nový  rozvod plynu  musí být  proveden dle ČSN EN 1775,  ČSN EN  
1500, 1 a 2  a tech. pravidel  TPG 934 01, TPG 913 01. 
     Provedení komínového průduchu a připojení plynových  spotřebičů k 
tomuto průduchu musí být provedeno dle ČSN  734210 a dle pokynů výrobce 
kotlů! 

 
9. Vodoinstalace a kanalizace 
 
         Stávající přívodní potrubí studené vody a rozvod teplé a cirkulační vody bude 
částečné demontován vč. stávajících ohřívačů TUV.  
          Po instalaci nových ohřívačů   SU 400 v počtu 3 kusů bude provedeno 
propojení se stávajícím rozvodem vody. Na přívodu studené vody bude u každého 
ohřívače osazen KK 25, VK 15, ZK 25,  poj. ventil 20, tlakové nádoba 18 l + flowjet a 
manometr  DN 100 (0-10bar) s troj. kohoutem. Na rozvodu teplé vody budou u 
každého ohřívače osazeny KK 25 a potrubí bude zapojeno Tichelnannovým 
způsobem. Cirkulační potrubí bude napojeno na stávající potrubí a to přes cirkulační 
čerpadlo MAGNA 1 25-40N a armaturami.  Před čerpadlem nutno osadit magnetický 
filtr. 
          V místnosti strojovny není kanalizační vpusť.a případné  uniky vody z poj. 
ventilů jsou svedeny na podlahu. ,V prostoru u ohřívačů vody budou osazeny do 
podlahy dvě podlahové vpustě DN 75 do kterých budou napojeny přepady z poj, 
ventilů a dále bude osazena nová vpust DN 75 pro napojení přepadu z BA ventilu 
aut. doplňování systému ÚT. Kondenzátní voda z kotlů bude svedena potrubím PVC 
stávajícím potrubím ocel DN 50, do kterého bude vloženo PVC potrubí a svedeno do 
strojovny, kde bude napojeno  do neutralizační zařízení ( vel. do 200kW) a z tohoto 
zařízení bude potrubím PVC napojena na novou podlahovou vpusť DN 75. 
Nové podlahové vpustě budou napojeny do stávající přečerpávací šachty, která je 
v chodbě před strojovnou. 
 
 

10. Stavební úpravy kotelny v 2.NP  a strojovny v 1.PP 
 
Kotelna 2.NP 
 
Demontáž  veškerého zařízení ( kotle, potrubí …) vč. podlahové krytiny PVC. Budou 
ponechány pouze stávající přívodní a vratné potrubí DN 65, které bude odříznuto 
nad podlahou a na toto potrubí bude napojeno nové potrubí přivádějící topnou a 
vratnou vodu do strojovny v 1.PP. Dále bude ponecháno potrubí 2*DN 50 ( bývalý 
ohřev TUV ) , které bude využito pro vložení potrubí PE pro odvod kondenzátu a 
druhé potrubí bude využito pro kabeláž regulace mezi kotelnou a strojovnou.  Dále 



bude demontováno plynovodní potrubí a to nad podlahou a po osazení kotlů bude 
proveden nový rozvod plynu s napojením nových kotlů. 
Odvod spalin z stávajících kotlů THERM je vyveden nad střechu a ukončen střešní 
hlavicí. Přívod spalovacího vzduchu je přímo z prostoru kotelny přes přívodní otvor 
v obvodové zdi o volné ploše 0,2m2.  Navrhované kotle GB 192i-50 jsou vybaveny 
koncentrickým vývodem 80/125 s možností vyvedení spalin potrubím DN 80 a 
nasávání spalovacího vzduchu z mezikruží DN 80/125 z střešní hlavice DN 80/125. 
Po demontáži kotlů nutno prověřit, zda je možno stávající otvory v stropní konstrukci 
zvětšit na min. DN 130 pro osazení nových koncentrických střešních hlavic. Po 
osazení hlavic bude provedeno doplnění izolačního materiálu a osazení  příruby na 
plochou střech a zatavení střešní fólie. V případě, kdy by to nebylo možno provést ( 
narušení statiky střechy) budou odvedeny pouze spaliny a přívod spalovacího 
vzduchu by byl řešen k prostoru kotelny popř. řešen samostatný přívod vzduch pro 
každý kotel z venkovního prostoru.  
Po dokončení  montáže bude provedeno začištění omítek a prostor kotelny nově 
vymalován bílou barvou a do 1,8m v barvě světle šedé. Na závěr bude stávající 
linoleum vyměněno za nové. 

 
Strojovna 1.PP 
 
     Po demontáži strojního vybavení strojovny budou  opraveny omítky a prostor 
strojovny vymalován bílou barvou, do výšky 1,8m světle šedou. Do prostoru strojovny 
bude zřízen pevný odvod vzduchu DN 100 s mřížkou. 
         V prostoru u nových ohřívačů vody budou  v podlaze osazeny podlahové 
vpustě DN 75 s odvodem vody do přečerpávací jímky, která je v chodbě 1.PP. 
Stávající betonová podlaha bude vyspravena a opatřena vodovzdorným nátěrem 
v barvě šedé.   
          Stávající ocelová zárubeň v strojovně bude vyměněna za novou. Stávající 
ocelové dveře budou ponechány a budou očištěny od rzi a opatřeny dvojnásobným 
emailovým nátěrem. 
 
 

 
 


